



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

[Handwritten signature]



REF.: CONCORRÊNCIA No 00002/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

PROPONENTE: PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais (ADUTORA DE ENGENHEIRO ÁVIDOS) no município de Cajazeiras- PB;

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A empresa PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 70.093.943/0001-91, com sede na Rua Angelina Mariz Maia, 121, Centro, Brejo do Cruz-PB, neste ato representado por VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES, portadora do CPF 218.866.794-87 e RG 585.370 SSP/PB, apresenta para fins de atendimento ao edital em epígrafe a documentação abaixo:

- Certificado de Registro Cadastral;
- Balanço patrimonial e demonstração contábeis do último exercício;
- Termo de Abertura e Encerramento dos livros contábeis;
- Prova de regularidade de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da União;
- Prova da regularidade com a Fazenda Pública Estadual;
- Prova da regularidade com a Fazenda Pública Municipal;
- Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT);
- Declarações;
- Certidão Negativa de falência e recuperação judicial;
- Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica e Pessoa Física dos RTs;
- Certidões de Acervos Técnicos;
- Declaração de enquadramento de EPP.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 70.093.943/0001-91
Razão Social: PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA ANGELINA MARIZ MAIA, 121 - CENTRO - Brejo do Cruz / Paraíba

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 06/06/2022 14:25

1 de 1



**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS, PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL E GERÊNCIA

Valdélida Gomes Silveira Melquíades

Nome do Sócio (por extenso)	Valdélida Gomes Silveira Melquíades				
Nacionalidade	Brasil	Estado Civil	Casada	Profissão	Eng. Civil
CPF	218 866 794 87	C.I.	585.370	Órgão Exp.	SSP PB
		Endereço Completo	Rua: Carlos Gomes, 65 Centro Brejo do Cruz	UF	PB
Nº de Cotas		Capital Subscrito (Cr\$)	50.000,00	Capital Integralizado (Cr\$)	50.000,00
Capital a Integralizar (Cr\$)		Forma e Prazo da Integralização	nesta ato em moeda corrente do país		

14.07.60
Data de Nascimento

Em conjunto em isoladamente

Valdélida Gomes Silveira Melquíades

Gerência e Uso do Nome Comercial

Nome do Sócio (por extenso)	José Gomes de Farias Filho				
Nacionalidade	Brasil	Estado Civil	Casado	Profissão	Eng. Civil
CPF	894 988 884 30	C.I.	161.707	Órgão Exp.	SSP PB
		Endereço Completo	Rua: Angelina Mariz Maia, s/nº Centro Brejo do Cruz Paraíba	UF	PB
Nº de Cotas		Capital Subscrito (Cr\$)	50.000,00	Capital Integralizado (Cr\$)	50.000,00
Capital a Integralizar (Cr\$)		Forma e Prazo da Integralização	nesta ato em moeda corrente do país		

25.04.51
Data de Nascimento

Em conjunto ou isoladamente

José Gomes De Farias Filho

Gerência e Uso do Nome Comercial

Nome do Sócio (por extenso)					
Nacionalidade		Estado Civil		Profissão	
CPF		C.I.		Órgão Exp.	
		Endereço Completo		UF	
Nº de Cotas		Capital Subscrito (Cr\$)		Capital Integralizado (Cr\$)	
Capital a Integralizar (Cr\$)		Forma e Prazo da Integralização			

Gerência e Uso do Nome Comercial

Nome do Sócio (por extenso)					
Nacionalidade		Estado Civil		Profissão	
CPF		C.I.		Órgão Exp.	
		Endereço Completo		UF	
Nº de Cotas		Capital Subscrito (Cr\$)		Capital Integralizado (Cr\$)	
Capital a Integralizar (Cr\$)		Forma e Prazo da Integralização			

Gerência e Uso do Nome Comercial





Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis. E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento em **03** (**três**) vias, de igual teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo:

Brejo do Cruz Pb 19 de Outubro de 1993
CIDADE UF dia mês ano

ASSINATURAS/NOMES DOS SÓCIOS

Ass: Valdelida Gomes Silveira Melquiades
Nome: **Valdelida Gomes Silveira Melquiades**

Ass: pp. de José Gomes de Farias Filho
Nome: **pp. de José Gomes de Farias Filho**
Ivandi Melquiades de Sousa Filho

Ass: _____
Nome: _____

Ass: _____
Nome: _____



MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS Nº 252.00250842

ESPAÇO RESERVADO AO REGISTRO DO COMÉRCIO PARA AUTENTICAÇÃO E CHANCELA

OCT 26 1993

TESTEMUNHAS:

Ass: Marcia Aparecida de Souza Barbosa
Nome: _____

Ass: Eric Sibius Medeiros Bernard.
Nome: _____



CLÁUSULA 6.ª — GERÊNCIA E USO DO NOME COMERCIAL

A gerência da sociedade e o uso do nome comercial serão exercidos pelo(s) sócio(s) indicado(s) na forma deste instrumento, vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade.

CLÁUSULA 7.ª — RETIRADA "PRO-LABORE"

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de "pro-labore", respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA 8.ª — LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social serão repartidos entre os sócios, proporcionalmente às cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA 9.ª — DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para a exclusão de sócio, serão tomadas pelos sócios cotistas que detenham a maioria do capital social.

CLÁUSULA 10 — FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA 11 — DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade permitirão ao(s) sócio(s) remanescente(s) admitir(em) novo(s) sócio(s) para a continuidade da empresa, na forma abaixo:

Ocorrendo um dos casos aqui mencionados, a sociedade não se dissolvirá. Em caso de retirada ou morte, a sociedade poderá admitir novo sócio, ou ingressarão os herdeiros do sócio em questão para continuar com as atividades mercantis, e procede-se a um balanço específico para apuração dos direitos e haveres legais e automaticamente seja pagos a quem de direito, em moeda corrente do país, em espécie 30 (trinta) dias após o término do balanço específico.



CLÁUSULA 1.ª - NOME COMERCIAL, SEDE E FORO

Projeta - Premoldados e Engenharia Ltda.

Nome Comercial

Rua: Angelina Mariz Maia, s/nº Centro

Sede (Endereço Completo - Rua, Praça, Av. Bairro, N.º e complemento/Município)

Pb
UF

58.890-000
CEP

Brejo do Cruz

Foro (Município, UF)

CLÁUSULA 2.ª - CAPITAL SOCIAL

100.000

N.º de Cotas

1,00

Valor Unitário/Cota (C\$)

100.000,00

Capital Integralizado (C\$)

100.000,00

Total do Capital (C\$)

Com mil cruzeiros reais

Capital Total (por extenso)

Capital a Integralizar (C\$)

Em moeda

Em Moeda

Em Bens Móveis (C\$)

Em Bens Imóveis (C\$)

Outros (C\$)

Em moeda corrente neste ato.

Forma e Prazo da Integralização

CLÁUSULA 3.ª - PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

/ /
Início de Atividade



Indeterminado



Determinado até:

/ /

31/12

De cada ano

Término do Exercício Social

CLÁUSULA 4.ª - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade está limitada ao total do capital social.

CLÁUSULA 5.ª - OBJETO SOCIAL

Fabricação de Pre-moldados

Serviços de Projetos e Construções Civil





ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 14 DA SOCIEDADE PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA

1. VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES, brasileira, casada, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da identidade nº. 585.370-SSP-PB, CPF nº. 218.866.794-87, residente e domiciliado a Rua Carlos Gomes, 65º, centro na cidade de Brejo do Cruz – PB, CEP 58.890-000 e

2. TÂNIA MARIA GOMES SILVEIRA, brasileira, divorciada, empresária, portadora da identidade nº. 729.412-SSP-PB, CPF nº. 593.750.784-34, residente e domiciliado a Rua São Vicente de Paula, s/n, centro, na cidade de Brejo do Cruz - PB. CEP 58.890-000, únicos sócios componentes da Sociedade Limitada, PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA, estabelecida a Rua Angelina Mariz Maia, 121, centro, Brejo do Cruz - PB, CEP nº. 58.890-000, inscrita no CNPJ do MF sob nº. 70.093.943/0001-91, registrada na MM. Junta Comercial do Estado da Paraíba sob NIRE nº. 25200250842, por despacho de 26/10/1993, resolvem alterá-lo na forma abaixo transcrita:

Cláusula 1ª - O capital social de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do País, é aumentado para R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), dividido em 3.000.000 (Três milhões) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é integralizado, neste ato, através de recursos provenientes da incorporação de reservas de Lucros Acumulados, contabilizados até 31/12/2019, conforme Balanço Patrimonial transcrito do Livro Diário nº 021, fls. 224 a 229, registrado na JUCEP sob o nº 20/000395-0 em 04/06/2020, pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
Valdelida Gomes Silveira Melquiades	2.970.000	99	2.970.000,00
Tania Maria Gomes Silveira	30.000	01	30.000,00
Total	3.000.000	100	3.000.000,00

Cláusula 2ª - O objeto social da empresa será a Construção de edifícios, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, elétricas e gás, Serviços especializados para construção, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Coleta de resíduos não-perigosos, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Compra e venda de imóveis próprios, Serviços de engenharia, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes e Loteamento de imóveis próprios.

Cláusula 3ª - À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

1



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 14 DA SOCIEDADE PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial **PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA** e tem sede e domicílio na Rua Angelina Mariz Maia, 121, centro, Brejo do Cruz - PB, CEP nº. 58.890-000

2ª O capital social da empresa é de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), dividido em 3.000.000 (Três milhões) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
Valdelida Gomes Silveira Melquiades	2.970.000	99	2.970.000,00
Tania Maria Gomes Silveira	30.000	01	30.000,00
Total	3.000.000	100	3.000.000,00

3ª A empresa tem como objeto social a Construção de edifícios, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, elétricas e gás, Serviços especializados para construção, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Coleta de resíduos não-perigosos, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Compra e venda de imóveis próprios, Serviços de engenharia, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes e Loteamento de imóveis próprios.

4ª A empresa tem filial CNPJ: 70.093.943/0004-34, estabelecida na Rua Faustino Porto, 384, Apto 1805, Boa Viagem, Recife-PE, CEP 51.020-270.

5ª A sociedade iniciou suas atividades em 26/10/1993 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

6ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

7ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

8ª A administração da sociedade caberá exclusivamente ao sócio **VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013, 1.015, 1084, CC/2002).

9ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

2



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 14 DA SOCIEDADE PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA

10ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

11ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

12ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

13ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)


14ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).


15ª Fica eleito o foro de Brejo do Cruz - PB, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Brejo do Cruz-PB, 29 de Dezembro de 2020.

09.303.058/0001-89
BREJO DO CRUZ - CARTORIO
DO 2º OFICIO
RUA GEL. VALDIVINO L...
Centro - C. E. P. - 56800
BREJO DO CRUZ -


Valdelida Gomes Silveira Melquiades
Sócio-Administrador


Tania Maria Gomes Silveira
Sócio

2º Tabelionato de Notas e Único Office de Protestos de Títulos e Letras,
Comarca de Brejo do Cruz/PB, CNPJ: 09.303.058/0001-89
Fone: (83) 3443-2361, Verificar selo: <https://selodigital.tjpb.jus.br>
ALA71634-DNWB e ALA71635-CHNO, Reconheço a (s) firma (s) de:
Valdelida Gomes Silveira Melquiades e Tania Maria Gomes Silveira
Por Autenticidade Dou Fé.
Brejo do Cruz, PB, 01/03/2021
Titular Interina
CPF: 015.490.834-67

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2021 10:42 SOB Nº 20210057459.
PROTOCOLO: 210057459 DE 22/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101459953. CNPJ DA SEDE: 70093943000191.
NIRE: 25200250842. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/03/2021.
PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA



MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



VALIDA EM TODO
OTERRITÓRIO NACIONAL
2147544118

NOME VALDELIDA GOMES SILVEIRA MESQUITAS		
DOC. IDENTIDADE/RGS EMPOBOLUF 983370 5523 88		
CPF 219.446.794-67	DATA NASCIMENTO 14/07/1960	
FILIAÇÃO VALDOMIRO GOMES LINHARES		
MARIA DO SOCORRO SILVEIRA GOMES		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB
Nº REGISTRO 04199420004	VALIDADE 14/07/2024	HABILITAÇÃO 29/02/1970

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL CAMPINA GRANDE, PB	DATA EMISSÃO 28/01/2022
-----------------------------	----------------------------

2147544118

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

18405800178
25044241180

PARAÍBA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO: 129.412-2 AVIA. DATA DE EMISSÃO: 05.04.1995

NOVA TÂNIA MARIA GOMES SILVEIRA

FILIAÇÃO: Valdemiro Gomes Linhares

Mãe: Maria do Socorro Silveira Gomes

Brejo do Cruz - PB. 07.08.1961

NATURALIDADE: Brejo do Cruz - PB. DATA DE NASCIMENTO

Cert. Cas/Avanhu, Div. 8939, Fls. 110, 114

17, Cert. 1.ª de Campina Grande - PB.

CPF: 593750784-34.

Idade Pessoa - PB

LEI Nº 7.156 DE 1966

OFÍCIO DE NOTAS

Rub. Cardoso Vieira - Loja

Edif. Lucas - Campina Grande

PHONE: 3341-3259

07 MAR. 2008

Cartão e cópia que a presente
cópia fotostática é a reprodução
fidelidade do original que me foi entregue.



2º Tabelionato Público
& Protesto de Títulos
Brejo do Cruz - PB
09.303.058/0001-89

CONFERIDO (s) e achado (s) conforme
o (s) original (is) apresentado (s), dou fé.
Art. 365, III - C. P. Civil

Brejo do Cruz - PB, 20/03/2010

Rita Alves da Silva

Tabelião/Escrevente Substituto

Rita Alves da Silva
Escrevente Autorizada
CPF: 015.400.834-62

CPF - Cadastro de Pessoa Física

Página

CPF - Comprovante de Inscrição

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
593.750.784-34

Nome
TÂNIA MARIA GOMES SILVEIRA

Nascimento
07/08/1961

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE
8ABE.0D6B.5994.4866

A autenticidade deste comprovante deverá
ser confirmada na Internet, no endereço:
www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil

08:11:28:05 do dia: 14/03/2011 (hora e data de emissão)

dígito verificador: 00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **1669317**

CPF/CNPJ: **70.093.943/0001-91**

Nome/Razão Social/Endereço

**PROJETA PREMOLDADOS ENGENHARIA LTDA
RUA ANGELINA MARIZ MAIA
CENTRO
BREJO DO CRUZ/PB 58890-000**

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:

- 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
- 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
- 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.
- 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
- 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
- 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **20/04/2016**

Autenticação: **i35a.56tn.9bzf.aar2**



[Handwritten scribbles and signatures]



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
1669317	27/05/2022	27/05/2022	27/08/2022

Dados básicos:

CNPJ : 70.093.943/0001-91
Razão Social : PROJETA PREMOLDADOS ENGENHARIA LTDA
Nome fantasia : PROJETA
Data de abertura : 01/11/1993

Endereço:

logradouro: RUA ANGELINA MARIZ MAIA
N.º: 121 Complemento:
Bairro: CENTRO Município: BREJO DO CRUZ
CEP: 58890-000 UF: PB



**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-48	Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	5YZ3FIE5LW6AB2DY
------------------------------	------------------



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 70.093.943/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/11/1993	
NOME EMPRESARIAL PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R ANGELINA MARIZ MAIA	NÚMERO 121	COMPLEMENTO	
CEP 58.890-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BREJO DO CRUZ	UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (83) 9971-8044	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			



SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **06/06/2022** às **20:19:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:47:28 do dia 18/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/10/2022.

Código de controle da certidão: 912F.BCB6.CBA3.CEAF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO

CÓDIGO: F783.2FB3.42DE.7B91

Emitida no dia 19/04/2022 às 14:28:37

Nome Empresarial:

PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA

Endereço:

ANGELINA MARIZ

Bairro:

CENTRO

Inscr. Estadual:

16.101.414-3

Município:

BREJO DO CRUZ

Situação Cadastral:

BAIXADO

Número:

CNPJ/CPF:

70.093.943/0001-91

Complemento:

CEP:

58890-000

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



Prefeitura Municipal de Brejo do Cruz

Secretaria de Finanças

Divisão de Tributos Mercantis e Imobiliários



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO

528/2022

DATA DA EMISSÃO

19/04/2022

VALIDADE

90 DIAS

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

CAAAAAFCI

DADOS DO REQUERENTE



Cnpj/Cpf 70.093.943/0001-91	Nome/Razão Social PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
Logradouro ANGELINA MARIZ	Número 121
Complemento	Bairro / Cidade CENTRO- BREJO DO CRUZ-PB

DADOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerente acima.

FINALIDADE

OBSERVAÇÃO

VALIDAÇÃO

Esta Certidão é válida por 90 dias a contar da data de explicação e sua aceitação está condicionada a verificação de autenticidade através do QR Code, ou na internet, com o Código de verificação, no Portal do Contribuinte, endereço <http://www.brejo do cruz.pb.gov.br>

Esta Prefeitura se reserva no direito de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que porventura venham a ser apuradas.

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 70.093.943/0001-91

Razão Social: PROJETA PREMOLDADOS E ENG LTDA

Endereço: R ANGELINA MARIZ MAIA SN / CENTRO / BREJO DO CRUZ / PB / 58890-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/05/2022 a 29/06/2022

Certificação Número: 2022053101534125237420

Informação obtida em 06/06/2022 20:00:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 70.093.943/0001-91
 Certidão nº: 12253299/2022
 Expedição: 19/04/2022, às 14:18:18
 Validade: 16/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROJETA-PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **70.093.943/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ALVARÁ
DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

NÚMERO ALVARÁ

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

2022/000000013

AAAAAABI

Inscrição Municipal

2734/2012

Inscrição Anterior

Área

100,00

Nome Fantasia

Nome do Contribuinte ou Razão Social

PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA

Localização do Estabelecimento

ANGELINA MARIZ, Nº 121, CENTRO, BREJO DO CRUZ, PB

Atividade ou Ramo de Negócio Principal

FABRICA DE PRE-MOÇDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA

CNPJ/CPF

70.093.943/0001-91

Atividade Secundárias

13- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS - CNAE: 421380000 | 14- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - CNAE: 429950100 | 15- OBRAS DE TERRAPLENAGEM - CNAE: 431340000 | 40- CONSTRUÇÃO DE ESTALAÇÕES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - CNAE: 422190200 | 41- SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CNAE: 711200000.

Início da Atividade

Título da Licença

ALVARA DE FUNCIONAMENTO

Observações

Sandi Praxedes Pereira
Assessor de Infra-estrutura
Mat. 171

ASSINATURA OU MATRÍCULA DO FUNCIONÁRIO

VISTO

Niege Maria S. de O Nobre
CHEFE DE DIVISÃO DE TRIBUTOS
MERCANTIS E IMOBILIÁRIOS

Niege Maria S de O Nobre
Secretária de Finanças
Portaria Nº 002/2021

Validade

31/12/2022



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 70.093.943/0001-91

Razão Social: PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA

Certidão emitida às 13:00 de 24/05/2022.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **49Lh.XrGN**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

Balço Patrimonial de Dezembro de 2021

ATIVO		
1	ATIVO	R\$ 9.761.726,55 D
11	CIRCULANTE	R\$ 7.827.161,73 D
111	DISPONIVEL	R\$ 5.072.204,85 D
11101	CAIXA	R\$ 5.070.804,94 D
11101001	CAIXA MATRIZ	R\$ 5.070.804,94 D
11102	BANCOS	R\$ 1.399,91 D
11102001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 1.398,91 D
11102003	BANCO DO BRADESCO	R\$ 1,00 D
112	DIREITOS REALIZAV.CURTO PRAZO	R\$ 2.495.693,13 D
11201	APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 395.785,80 D
11201001	BB APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 385.898,44 D
11201002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 5.095,91 D
11201003	BRADESCO	R\$ 4.791,45 D
11202	CONTAS A RECEBER	R\$ 1.534.665,33 D
11202001	CLIENTES	R\$ 1.534.665,33 D
11203	ADIANTAMENTOS	R\$ 565.242,00 D
11203001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	R\$ 565.242,00 D
113	ESTOQUES	R\$ 259.263,75 D
11301	ESTOQUES GERAIS	R\$ 259.263,75 D
11301001	MATERIAL P/USO NA ATIVIDADE	R\$ 259.263,75 D
13	PERMANENTE	R\$ 1.934.564,82 D
131	INVESTIMENTOS	R\$ 210.000,00 D
13101	PARTICIPACOES OUTRAS SOCIED.	R\$ 210.000,00 D
13101002	CONS. RCA PROJETA PREMOLDADOS	R\$ 210.000,00 D
132	IMOBILIZADO	R\$ 1.724.564,82 D
13201	BENS IMOBILIZADOS	R\$ 1.724.564,82 D
13201003	INSTALACOES	R\$ 798,00 D
13201004	MOVEIS UTENS.DE ESCRITORIO	R\$ 26.862,27 D
13201005	VEICULOS DE USO	R\$ 1.241.296,12 D
13201006	MAQ.EQUIPAMENTOS DE SERVICOS	R\$ 449.608,43 D
13201007	TERRENO	R\$ 6.000,00 D



Total Ativo: R\$ 9.761.726,55 D

Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das folhas Nº 110 a 116 do livro diário Nº 23, registrados na Junta Comercial do estado PB sob nº12206621694, em 24/05/2022;
A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
A Empresa não possui Auditoria Independente.

BREJO DO CRUZ-PB , 31 de dezembro de 2021

VALDELIDA GOMES S MELQUIADES
Cargo: SOCIA-ADMINISTRATIVA
RG Nº: 585.370 SSP-PB
CPF Nº: 218.866.794-87

NUBIA MARIA SANTOS
FORMAÇÃO: TÁC. CONTABILIDADE.
CRC Nº: PB003189 /O4
RG Nº: 485.137 SSP-RN
CPF Nº: 261.534.914-72

Balanco Patrimonial de Dezembro de 2021

PASSIVO

2	PASSIVO	R\$ 9.761.726,55 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 254.391,64 C
211	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	R\$ 254.391,64 C
21101	FORNECEDORES	R\$ 71.943,41 C
21101001	DUPLICATAS A PAGAR	R\$ 71.943,41 C
21102	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	R\$ 182.448,23 C
21102001	BANCO DO BRASIL S/A C/C	R\$ 1.145,36 C
21102004	FINAME PROPOSTA 2080396	R\$ 1.862,07 C
21102005	FINAME	R\$ 102.498,19 C
21102006	BANCO BRADESCO CT-3040823/3	R\$ 56.785,47 C
21102007	FINAME/BNDES-Nº 2010004141	R\$ 45.426,18 C
21102009	BB GIRO N. 113.405.214	R\$ 8.395,93 C
21102010	(-)ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 33.664,97 D
221004	FINAME PROPOSTA 2080396	R\$ 48.413,82 C
22102009	(-)ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 48.413,82 D
23	RESULTADOS EXERCICIO FUTUROS	R\$ 1.340.594,08 C
231	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	R\$ 1.340.594,08 C
23101	VENDAS CONTRATADAS	R\$ 1.340.594,08 C
23101001	DIVERSAS	R\$ 1.340.594,08 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 8.166.740,83 C
241	INEXIGIVEL	R\$ 8.166.740,83 C
24101	CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.000.000,00 C
24101001	CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 3.000.000,00 C
24104	RESERVAS DE LUCROS	R\$ 5.166.740,83 C
24104001	LUCROS ACUMULADOS	R\$ 5.166.740,83 C



Total Passivo: R\$ 9.761.726,55 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TOTALIZANDO A IMPORTANCIA DE R\$ 9.761.726,55 (NOVE MILHÕES SETECENTOS E SESSENTA E UM MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas Nº 110 a 116 do livro diário Nº 23, registrados na Junta Comercial do estado PB sob nº12206621694, em 24/05/2022;

A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
A Empresa não possui Auditoria Independente.

BREJO DO CRUZ-PB, 31 de dezembro de 2021

VALDELIDA GOMES S MELQUIADES
Cargo: SOCIA-ADMINISTRATIVA
RG Nº: 585.370 SSP-PB
CPF Nº: 218.866.794-87

NUBIA MARIA SANTOS
FORMAÇÃO: TÁC. CONTABILIDADE.
CRC Nº: PB003189 /O4
RG Nº: 485.137 SSP-RN
CPF Nº: 261.534.914-72

Demonstração de Resultado do Exercício janeiro a dezembro de 2021

31	RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 328.500,48 C
311	RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS	R\$ 328.500,48 C
31101	SERVICOS	R\$ 328.500,48 C
31101004	OBRA POR EMPREITADA	R\$ 328.500,48 C
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 328.500,48 C
41	CUSTOS MERC.REV.E SERVICOS	R\$ 78.423,43 D
411	C U S T O S	R\$ 78.423,43 D
41101001	ESTOQUE DE MATER.P/CONST.CIVIL	R\$ 259.263,75 D
41101008	(-)ESTOQUE FINAL	R\$ 259.263,75 C
41102	COMPRA MAT.APLIC.NO EXERCICIO	R\$ 78.423,43 D
41102001	MATERIAIS P/ CONSTRUCAO CIVIL	R\$ 78.423,43 D
	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 250.077,05 C
42	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 421.173,30 D
421	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 421.173,30 D
42101	DESPESAS C/PESSOAL	R\$ 214.392,15 D
42101001	ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 187.446,61 D
42101003	F E R I A S	R\$ 3.047,68 D
42101004	13 SALARIO	R\$ 14.391,48 D
42101005	RESCISAO CONTRATUAL	R\$ 9.506,38 D
42102	ENCARGOS C/PESSOAL	R\$ 100.809,09 D
42102001	I.N.S.S.	R\$ 67.140,22 D
42102002	F.G.T.S.	R\$ 33.668,87 D
42103	D I R E C A O	R\$ 52.800,00 D
42103001	P R O L A B O R E S	R\$ 52.800,00 D



Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas das folhas Nº 110 a 116 do livro diário Nº 23, registrados na Junta Comercial do estado PB sob nº12206621694, em 24/01/2022;
 A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
 A Empresa não possui Auditoria Independente.

BREJO DO CRUZ-PB , 31 de dezembro de 2021

 VALDELIDA GOMES S MELQUIADES
 Cargo: SOCIA-ADMINISTRATIVA
 RG Nº:585.370 SSP-PB
 CPF Nº:218.866.794-87

 NUBIA MARIA SANTOS
 FORMAÇÃO: TÊC. CONTABILIDADE.
 CRC Nº: PB003189 /O4
 RG Nº:485.137 SSP-RN
 CPF Nº:261.534.914-72

Demonstração de Resultado do Exercício janeiro a dezembro de 2021

42105	DESPESAS GERAIS	R\$ 53.172,06 D
42105001	AGUA,LUZ E TELEFONES	R\$ 4.518,20 D
42105003	SEGUROS	R\$ 8.305,43 D
42105004	DESPESAS C/VEICULOS	R\$ 17.702,93 D
42105006	IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	R\$ 824,77 D
42105012	SERVICOS PROFISSIONAIS	R\$ 13.200,00 D
42105019	CONS.REGIONAL CREA	R\$ 3.488,73 D
42105020	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.609,67 D
42105026	SERVICO DE TERCEIRO	R\$ 542,00 D
42105027	OUTRAS DESPESAS COM OBRAS	R\$ 1.980,33 D
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 536.500,00 C
321	RECEITAS DIVERSAS	R\$ 536.500,00 C
32110	RECEITAS PART.SOCIETARIAS	R\$ 536.500,00 C
321002	LUCROS RECEBIDOS	R\$ 536.500,00 C
43	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 319.753,73 D
431	DIVERSAS OPERAC.DEDUTIVEIS	R\$ 319.753,73 D
43101	DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 94.619,39 D
43101001	IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 17.711,95 D
43101003	I.S.S	R\$ 8.212,49 D
43101005	MULTAS/JUROS	R\$ 10.183,20 D
43101009	PIS-Receita operacional	R\$ 3.802,01 D
43101010	IMPOSTO DE RENDA	R\$ 7.900,03 D
43101011	COFINS	R\$ 18.964,10 D
43101012	CONTRIBUICAO SOCIAL	R\$ 7.725,15 D
43101016	PAES-PARCELAMENTO ESPECIAL	R\$ 9.994,67 D
43101018	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADO	R\$ 10.125,79 D



Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas das folhas Nº 110 a 116 do livro diário Nº 23, registrados na Junta Comercial do estado PB sob nº12206621694, em 24/02/2022;
 A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
 A Empresa não possui Auditoria Independente.

BREJO DO CRUZ-PB , 31 de dezembro de 2021

 VALDELIDA GOMES S MELQUIADES
 Cargo: SOCIA-ADMINISTRATIVA
 RG Nº:585.370 SSP-PB
 CPF Nº:218.866.794-87

 NUBIA MARIA SANTOS
 FORMAÇÃO: TÉC. CONTABILIDADE.
 CRC Nº: PB003189 /O4
 RG Nº:485.137 SSP-RN
 CPF Nº:261.534.914-72

Demonstração de Resultado do Exercício janeiro a dezembro de 2021

43102	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 225.134,34 D
43102004	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 198.073,43 D
43102005	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$ 27.060,91 D
	LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	R\$ 45.650,02 C
	LUCRO LÍQUIDO	R\$ 45.650,02 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO



Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas das folhas Nº 110 a 116 do livro diário Nº 23, registrados na Junta Comercial do estado PB sob nº12206621694, em 24/01/2022;
 A Empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
 A Empresa não possui Auditoria Independente.

BREJO DO CRUZ-PB , 31 de dezembro de 2021

 VALDELIDA GOMES S MELQUIADES
 Cargo: SOCIA-ADMINISTRATIVA
 RG Nº: 585.370 SSP-PB
 CPF Nº: 218.866.794-87

 NUBIA MARIA SANTOS
 FORMAÇÃO: TÉC. CONTABILIDADE.
 CRC Nº: PB003189 /O4
 RG Nº: 485.137 SSP-RN
 CPF Nº: 261.534.914-72

Demonstr. de Lucros ou Prej. Acumulados de 31 de dezembro de 2021

Recursos :	SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	----	R\$ 5.121.090,81
	AJUSTES CREDORES DE PERIODOS-BASE ANTERIORES	----	R\$ 0,00
	REVERSÃO DE RESERVAS	----	R\$ 0,00
	LUCRO LIQ. PER-BASE DEPOIS DA PROVISÃO DE IR/AIR	----	R\$ 45.650,02
	SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZO ACUMULADOS	----	R\$ 0,00
	AJUSTES DEVEDORES DE PERIODOS BASE ANTERIOR	----	R\$ 0,00
	PREJUÍZO LIQUIDO DO PER. DEPOIS DA PROV. DE IR	----	R\$ 0,00
SOMA DOS RECURSOS:			R\$ 5.166.740,83



Aplicações :	TRANFÊNCIA PARA RESERVAS	----	R\$ 0,00
	DIVID. OU LUCROS DISTRIBUIDOS, PGS OU CREDITO	----	R\$ 0,00
	PARCELAS DO LUCRO INCORPORADAS AO CAPITAL	----	R\$ 0,00
	SOMA DAS APLICAÇÕES:		

Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas das folhas Nº 110 a 116 do livro diário Nº 23, registrados na Junta Comercial do estado PB sob nº 12206621694, em 24/05/2022;
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

Demonstr. de Lucros ou Prej. Acumulados de 31 de dezembro de 2021

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS: R\$ 5.166.740,83



BREJO DO CRUZ-PB , 31 de dezembro de 2021

SOCIA-ADMINISTRATIVA
ALDELIDA GOMES S MELQUIADES
RG:585.370 SSP-PB CPF:218.866.794-87

TÉC. CONTABILIDADE CRC Nº PB003189
/O4
NUBIA MARIA SANTOS
RG: 485.137 SSP-RN CPF:261.534.914-72

Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das folhas Nº 110 a 116 do livro diário Nº 23, registrados na Junta Comercial do estado PB sob nº 12206621694, em 24/05/2022;
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
A sociedade não possui Auditoria Independente.

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2021

Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS			Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
		Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Reserva para contingências	Reserva Estatutária	Reserva Legal		
Saldo Inicial	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.121.090,81	R\$ 8.121.090,81
Ajuste de Exercícios Anteriores:								
Efeitos de Mudanças de Critérios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retificação de erros de exercícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aumento de Capital:								
com lucros e reservas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
por subscrição realizada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reversões de Reservas:								
de contingências	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
de reservas a realizar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucro Líquido do Exercício	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.650,02	R\$ 0,00	R\$ 45.650,02
Proposta da Administração de Destinação do Lucro:								
Transferência para reservas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reserva legal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reserva estatutária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reserva de lucros por expansão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reserva de lucros a realizar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dividendos a distribuir	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.650,02	R\$ 5.121.090,81	R\$ 8.166.740,83



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas das folhas Nº 110 a 116 do livro diário Nº 23, registrados nas junta comercial do estado PB sob nº12206621694, em 24/05/2022;
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 A sociedade não possui Auditoria Independente.

BREJO DO CRUZ-PB , 31 de dezembro de 2021

 VALDELIDA GOMES S MELQUIADES
 Cargo:SOCIA-ADMINISTRATIVA
 RG Nº:585.370 SSP-PB
 CPF Nº:218.866.794-87

 NUBIA MARIA SANTOS
 FORMAÇÃO: TÉC. CONTABILIDADE.
 CRC Nº: PB003189 /O4
 RG Nº:485.137 SSP-RN
 CPF Nº:261.534.914-72

PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ. 70.093.943/0001-91



9

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2021

ANO CALENDARIO DE 2020 E 2021 COM SUAS RESPECTIVAS VARIAÇÕES

CONTAS DO ATIVO	NOTA	31/12/2020	31/12/2021	VARIAÇÕES	%
CIRCULANTE		R\$ 6.386.374,28	R\$ 7.827.161,73	R\$ 1.440.787,45	18,41
DISPONIVEL		R\$ 3.451.689,95	R\$ 5.072.204,85	R\$ 1.620.514,90	31,95
• CAIXA E EQUIVALENTES		R\$ 3.446.541,16	R\$ 5.070.804,94	R\$ 1.624.263,78	32,03
• BANCOS COM MOVIMENTOS		R\$ 5.148,79	R\$ 1.399,91	-R\$ 3.748,88	-72,81
REALIZAVEL ATÉ EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 2.675.420,58	R\$ 2.495.693,13	-R\$ 179.727,45	-6,72
• MEDIAÇÕES A FATURAR		-	-	-	-
• CLIENTES		R\$ 1.711.730,25	R\$ 1.534.665,33	-R\$ 177.064,92	-10,34
• APLICAÇÕES BANCARIAS		R\$ 398.448,33	R\$ 395.785,80	-R\$ 2.662,53	-0,67
• ADIANTAMENTO FORNECEDOR		R\$ 565.242,00	R\$ 565.242,00	R\$ 0,00	0
ESTOQUE DE MATERIAL		R\$ 259.263,75	R\$ 259.263,75	R\$ 0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.747.036,26	R\$ 1.747.036,26	R\$ 0,00	0,00
• CONS. RCA PROJETA PREMOLDADOS		R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00	R\$ 0,00	0,00
• IMOBILIZADOS		R\$ 1.537.036,26	R\$ 1.724.564,82	R\$ 187.528,56	10,87
• COMPUTADORES	6	-	-	-	-
• VEICULOS	6	R\$ 1.053.767,56	R\$ 1.241.296,12	R\$ 187.528,56	15,11
• MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	6	R\$ 449.608,43	R\$ 449.608,43	R\$ 0,00	0,00
• MOVÉIS E UTENCILIOS	6	R\$ 26.862,27	R\$ 26.862,27	0,00	0,00
• INSTALAÇÕES	6	R\$ 798,00	R\$ 798,00	0,00	0,00
• TERRENO	6	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAGO		-	-	-	-
• CLIENTES		-	-	-	-
• (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-	-	-	-
• INVESTIMENTOS		-	-	-	-
• VIDA E PREVIDENCIA		-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO		R\$ 8.133.410,54	R\$ 6.761.726,55	-R\$ 1.371.683,99	-20,29

SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, LIVRO DIARIO N° 0023
REGISTRADA NA JUCEP SOB N° 12206621694, FOLHAS DE 110 A 116.

BREJO DO CRUZ-PB, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES
SÓCIA-GERENTE, CPF 218.866.794-87

NÚBIA MARIA SANTOS
CONTADOR CRC N° PB 003189/04, CPF 261.534.914-72

PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ. 70.093.943/0001-91



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2021
ANO CALENDARIO DE 2020 E 2021 COM SUAS RESPECTIVAS VARIAÇÕES

CONTAS DO PASSIVO	NOTA	31/12/2020	31/12/2021	VARIAÇÕES	%
CIRCULANTE		R\$ 171.725,65	R\$ 254.391,64	R\$ 82.665,99	32,50
OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS		R\$ 130.119,61	R\$ 254.391,64	R\$ 124.272,03	48,85
• FORNECEDOR (DUPLICATAS A PAGAR)		R\$ 54.744,32	R\$ 71.943,41	R\$ 17.199,09	23,91
• EMPRESTIMOS/ FINANCIAMENTOS		R\$ 116.981,33	R\$ 182.448,23	R\$ 65.466,90	35,88
• OBRIGAÇÕES SACIAIS E TRABALISTAS		-	-	-	-
• INSS		-	-	-	-
• FGTS		-	-	-	-
• OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		-	-	-	-
• PIS		-	-	-	-
• COFINS		-	-	-	-
• IRRF A RECOLHER		-	-	-	-
• PROVISÃO PARA IRPJ		-	-	-	-
• PROVISÃO PARA CSLL		-	-	-	-
• PARCELAMENTO LEI 11941/2009		-	-	-	-
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	
• MOVÉIS E UTENCILIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	
• INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
• TERRENO					
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.621.090,81	R\$ 8.166.740,83	1.545.650,02	18,93
• CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.000.000,00	1.500.000,00	0,00
• LUCROS ACUMULADOS		-	-	-	-
• LUCRO FINAL DO EXERCICIO		R\$ 5.121.090,81	R\$ 5.166.740,83	45.650,02	0,88
• PREJUIZOS ACUMULADOS		-	-	-	-
• (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		-	-	-	-
TOTAL DO ATIVO		R\$ 8.133.410,54	R\$ 9.761.726,55	R\$ 1.628.316,01	16,68

SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, LIVRO DIARIO N° 0023
REGISTRADA NA JUCEP SOB N° 12206621694, FOLHAS DE 110 A 116.

BREJO DO CRUZ-PB, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES
SÓCIA-GERENTE, CPF 218.866.794-87

NÚBIA MARIA SANTOS
CONTADOR CRC N° PB 003189/04, CPF 261.534.914-72

PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ. 70.093.943/0001-91

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2021
ANO CALENDARIO DE 2020 E 2021 COM SUAS RESPECTIVAS VARIAÇÕES
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE



DEMONSTRÇÃO DE RESULTADO	NOTA	31/12/2020	31/12/2021	VARIAÇÕES	%
RECEITA FATURADA		R\$ 497.344,63	R\$ 328.500,48	-168.844,15	-33,95
• RECEITA DE SERVIÇOS	2	R\$ 497.344,63	R\$ 328.500,48	-168.844,15	-33,95
• BASE DE CALCULO PARA PIS/COFINS		-	-	-	-
DEDUÇÃO NAS VENDAS		-	-	-	-
• ISS		-	-	-	-
RECEITA LÍQUIDA		-	-	-	-
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS APLI		R\$ 31.468,19	R\$ 78.423,43	46.955,24	149,21
LUCRO BRUTO		R\$ 465.876,44	R\$ 250.077,05	-215.799,39	-46,32
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 215.210,97	R\$ 421.173,30	205.962,33	95,70
• DESPESAS COM PESSOAL			-	100,00	100,00
• DESPESAS COM ENCARGOS		R\$ 87.443,37	R\$ 100.809,09	13.365,72	15,29
• DIREÇÃO		R\$ 50.136,00	R\$ 52.800,00	2.664,00	5,05
• DESPESAS GERAIS		R\$ 77.631,60	R\$ 53.172,06	-24.459,54	-31,51
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 240.714,05	R\$ 319.753,73	79.039,68	32,84
• DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5	R\$ 64.377,84	R\$ 94.619,39	30.241,55	46,98
• DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 176.336,21	R\$ 225.134,34	48.798,13	21,68
(+) RECEITA FINANCEIRAS					#DIV/0!
(-) DESPESAS COM QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO		-	-	-	-
LUCRO OPERACIONAL		R\$ 9.951,42	R\$ 45.650,02	35.698,60	358,73
(-) PROVISÃO P/ CONSTRUÇÃO SOCIAL		-	-	-	-
SALDO A RECOLHER		-	-	-	-
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		-	-	-	-
• SALDO A RECOLHER		-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO OU ABRANGENTE	9	R\$ 9.951,42	R\$ 45.650,02	35.698,60	358,73

SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, LIVRO DIÁRIO N° 0023
REGISTRADA NA JUCEP SOB N° 12206621694, FOLHAS DE 110 A 116.

BREJO DO CRUZ-PB, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES
SÓCIA-GERENTE, CPF 218.866.794-87

NÚBIA MARIA SANTOS
CONTADOR CRC N° PB 003189/04, CPF 261.534.914-72



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2021

ANO CALENDARIO DE 2020 E 2021 COM SUAS RESPECTIVAS VARIAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	NOTA	31/12/2020	31/12/2021	VARIAÇÕES	%
LUCROS ACUMULADOS	10	R\$ 5.121.090,81	R\$ 5.166.740,83	45.650,02	0,88
(-) TRANSFERENCIA PARA ALIMENTO DO CAPITAL		-	-	-	-
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS COM OS SÓCIOS		-	-	-	-
TOTAL DO SUB-GRUPO		-	-	-	-
RESULTADO DO LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 9.951,42	R\$ 45.650,02	35.698,60	358,73
SOMA DOS RECURSOS		-	-	-	-
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.131.042,23	R\$ 5.212.390,85	81.348,62	1,59

SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, LIVRO DIARIO N° 0023
REGISTRADA NA JUCEP SOB N° 12206621694, FOLHAS DE 110 A 116.

BREJO DO CRUZ-PB, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES
SÓCIA-GERENTE, CPF 218.866.794-87

NÚBIA MARIA SANTOS
CONTADOR CRC N° PB 003189/04, CPF 261.534.914-72

PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
 CNPJ. 70.093.943/0001-91

13



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2021
 ANO CALENDARIO DE 2020 E 2021 COM SUAS RESPECTIVAS VARIAÇÕES
 DEMONSTRAÇÃO CIRCULANTE LÍQUIDO - DCCL

CAPITAL CIRCULANTE	NOTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIAÇÕES	%
ATIVO CIRCULANTE	3	R\$ 6.386.374,28	R\$ 7.827.161,73	1.440.787,45	18,41
PASSIVO CIRCULANTE	3	R\$ 171.725,65	R\$ 254.391,64	82.665,99	32,50
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	3	R\$ 6.214.648,63	R\$ 8.081.553,37	1.866.904,74	30,04

SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS, LIVRO DIARIO N° 0023
 REGISTRADA NA JUCEP SOB N° 12206621694, FOLHAS DE 110 A 116.

BREJO DO CRUZ-PB, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

 VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES
 SÓCIA-GERENTE, CPF 218.866.794-87

 NÚBIA MARIA SANTOS
 CONTADOR CRC N° PB 003189/04, CPF 261.534.914-72

PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 01 – AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.638/2007 E **Resolução CFC 1.418/12 – ITG 1.000**.

NOTA 02 – A EMPRESA TEVE UM FATURAMENTO NESTE EXERCÍCIO DE 2021 DE R\$ 328.500,48 (TEZENTOS E VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME CONTRATOS E NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMITIDAS NA FORMA EXIGIDA POR LEI E A DISPOSIÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA FISCALIZAÇÃO.

NOTA 03– AS DEMONSTRAÇÕES AQUI APRESENTADAS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM A **Resolução CFC 1.418/12 – ITG 1.000**.

NOTA 04 – A EMPRESA TEM DOMICÍLIO FISCAL E ESTABELECIDADA NA RUA ANGELINA MARIZ MAIA, 121 – CENTRO, BREJO DO CRUZ – PB, CEP: 58890-000, MANTÉM SEU ESCRITÓRIO CENTRAL, A SUA FORMA LEGAL É SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA E EXPLORA O RAMO DE **Construção de edifícios, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, elétricas e gás, Serviços especializados para construção, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Coleta de resíduos não-perigosos, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Compra e venda de imóveis próprios, Serviços de engenharia, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes e Loteamento de imóveis próprios.**

NOTA 05 – A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA PELA EMPRESA É O REGIME DE CAIXA, COM A APURAÇÃO MENSAL DOS FATURAMENTOS E PELO LUCRO PRESUMIDO COM PAGAMENTO DOS IMPOSTOS PIS, COFINS E ISS MENSAL E O IRPJ E A CSLL TRIMESTRAL CONFORME REZA PELO LUCRO PRESUMIDO.

NOTA 06 – OS BENS E DIREITOS DO ATIVO, ASSIM COMO O PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM SEUS EFETIVOS VALORES. AS OBRIGAÇÕES FORAM ATUALIZADAS E CONFIRMADAS PELOS BANCOS E DEMAIS FINANCIADORES.

NOTA 07 – A RUBRICA - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REFERE-SE AO ADIANTAMENTO FEITO PELA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EM ANDAMENTO.

NOTA 08 – NA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE APRESENTADA NESTE BALANÇO ESTA DISCRIMINADA EM SUA RECEITA, O TOTAL FATURADO NO VALOR DE R\$ 328.500,48 (TEZENTOS E VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), R\$ 536.500,00 (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) PROVENIENTES LUCROS RECEBIDOS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS, RESULTANDO UMA RECEITA TOTAL TRIBUTÁVEL E NÃO TRIBUTÁVEL DE R\$ 865.000,48 (OITOCENTOS E SESENTA E CINCO MIL E QUARENTA E OITO CENTAVOS), RESULTANDO UM LUCRO LÍQUIDO EM 31/12/2021 DE R\$ 48.733,60 (QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) OS CUSTOS DEMONSTRADOS FORAM DAS OBRAS EXECUTADAS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, O LUCRO FINAL É APURADO TOMANDO POR BASE O RECEITA TOTAL ANUAL.

NOTA 09 – COMO MOSTRA NA DLPA – DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS E EMPRESA TEVE UM LUCRO INEXPRESSIVO NESTE EXERCÍCIO DE 2021, RESTANDO UM SALDO A DISPOSIÇÃO DE LUCRO ACUMULADO AOS SÓCIOS DE R\$ 5.169.824,41 (CINCO MILHÕES CENTO E SESENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

NOTA 10 – NA DMPL – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO, FICOU EVIDENCIADO QUE A EMPRESA TEVE UM AUMENTO EM SEU PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRESPONDENTE PRINCIPALMENTE AO LUCRO DESTA EXERCÍCIO DE 2021, FICANDO UM SALDO FINAL DE PATRIMÔNIO NO VALOR DE R\$ 8.169.824,41 (OITO MILHÕES, CENTO E SESENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

NOTA 11 – O CAPITAL SOCIAL FOI ALTERADO NESTE EXERCÍCIO DE 2021 PARA O VALOR DE R\$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS). TOTALMENTE INTEGRALIZADO.

NOTA 12 – E FINALMENTE AS DEMONSTRAÇÕES E OS ÍNDICES FINANCEIROS LEVANTADOS NESTE BALANÇO PATRIMONIAL MOSTRAM QUE A EMPRESA POSSUI UMA SITUAÇÃO ECONÔMICA/FINANCEIRA SÓLIDA, CREDENCIADA A EXECUTAR OBRAS DE GRANDE ENVERGADURA.

- CONTINUAÇÃO -

PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91




BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES
SÓCIA-GERENTE, CPF: 218.866.794-87

NÚBIA MARIA SANTOS
CONTADOR CRC N° PB003189/O4, CPF: 261.534.914-72

PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
ANO CALENDARIO 2021
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DE ACORDO COM OS VALORES QUE COMPÕE O **ATIVO CIRCULANTE** E O **PASSIVO CIRCULANTE**, E COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, A EMPRESA SE ENCONTRA EM UMA EXLENTE SITUAÇÃO FINANCEIRA, POIS A DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA APRESENTA NO SEU ÍNDICE DE **LIQUIDEZ CORRENTE** QUE PARA CADA R\$ 1,00 (UM REAL) DEVEDOR NO **PASSIVO CIRCULANTE** A EMPRESA DISPÕE R\$ 30,76 (TRINTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) NO **ATIVO CIRCULANTE** PARA LIQUIDAR SEUS DÉBITOS. NO ÍNDICE DE **SOLVÊNCIA GERAL** PARA CADA R\$ 1,00 (UM REAL) DEVEDOR A EMPRESA DISPÕE NO SEU **ATIVO TOTAL** DE R\$ 39,11 (TRINTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS) PARA SALDAR SEUS COMPROMISSOS. JÁ NO ÍNDICE DE **LÍQUIDEZ GERAL** A EMPRESA DISPÕE DE 30,76 (TRINTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA CADA R\$ 1,00 (UM REAL) DEVEDOR DE CURTO E LONGO PRAZO. O ÍNDICE DE **ENDIVIDAMENTO TOTAL** É DE APENAS R\$ 0,02 (DOIS CENTAVOS) PARA CADA R\$ 1,00 (UM REAL) DO **ATIVO TOTAL**.

VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES
SÓCIA-GERENTE, CPF: 218.866.794-87

NÚBIA MARIA SANTOS
CONTADOR CRC N° PB003189/O4, CPF: 261.534.914-72



PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA

Rua Angelina Mariz Maia, 121, Centro

Brejo do Cruz – PB CEP 58.890-000.

NIRE: 25200250842

CNPJ: 70.093.943/0001-91

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES CONTÁBEIS (FINANCEIROS)

EXERCÍCIO 2021

Demonstração dos Índices Econômicos Financeiros (Contábeis), com base nos dados extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2021, transcrito do Livro Diário nº 23, páginas 110 a 116, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob nº 12206621694, em 24/05/2022

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

$$IET = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{9.961.726,55}{254.391,64 + 0,00} = \frac{9.961.726,55}{254.391,64} = 39,11$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{7.827.161,73 + 0,00}{254.391,64 + 0,00} = \frac{7.827.161,73}{254.391,64} = 30,76$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{7.827.161,73}{254.391,64} = 30,76$$

ÍNDICE DE ENDEVIDAMENTO TOTAL (ET)

$$ET = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{254.391,64 + 0,00}{9.961.726,55} = \frac{254.391,64}{9.961.726,55} = 0,02$$

Brejo do Cruz – PB, 31 de Dezembro de 2021.

Valdelida Gomes S. Melquiades
Sócia-Administrativa

Núbia Maria Santos
Tec. Contab. CRC n. 3189/PB



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21886679487	VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES
26153491472	NUBIA MARIA SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2022 17:00 SOB Nº 20220864977.
PROTOCOLO: 220864977 DE 25/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206694128. CNPJ DA SEDE: 70093943000191.
NIRE: 25200250842. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2022.
PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21886679487	VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES
26153491472	NUBIA MARIA SANTOS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2022 16:05 SOB Nº 20220864942.
PROTOCOLO: 220864942 DE 23/05/2022. NIRE: 25200250842.
PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 24/05/2022
redesim.pb.gov.br

Termo de Abertura

Contem o presente livro mercantil 126 folhas numeradas eletronicamente de 1 a 126 que servirá de Livro Diário numero 23 da PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA. Com sede em BREJO DO CRUZ-PB na RUA ANGELINA MARIZ MAIA Nº 121, , CENTRO CEP: 58890-000, Cnpj Nº 70.093.943/0001-91 , Inscrição Estadual NºND , registrada na Junta Comercial sob Nº 2520025084-2 em 26/10/1993.

Declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

BREJO DO CRUZ-PB , 01 de janeiro de 2021

SOCIA-ADMINISTRATIVA
VALDELIDA GOMES S MELQUIADES
RG:585.370 SSP-PB CPF:218.866.794-87

TÉC. CONTABILIDADE CRC Nº PB003189
/04
NUBIA MARIA SANTOS
RG: 485.137 SSP-RN CPF:261.534.914-72



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogerio de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12206621694 em 24/05/2022, protocolo 220864942. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	25200250842
CNPJ:	70093943000191
Município:	Brejo do Cruz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	23
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21886679487	VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES	
26153491472	NUBIA MARIA SANTOS	PBPB00318904



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2022 16:05 SOB Nº 20220864942.
PROTOCOLO: 220864942 DE 23/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206621694. NIRE: 25200250842.
PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 24/05/2022
redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REF.: CONCORRÊNCIA No 00002/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS**PROPONENTE:** PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91**OBJETO:** Contratação de empresa para execução dos serviços implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais (ADUTORA DE ENGENHEIRO ÁVIDOS) no município de Cajazeiras- PB;**DECLARAÇÃO**

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 70.093.943/0001-91, no presente momento tem o contrato abaixo, não importando diminuição da sua capacidade operativa ou absorção financeira. .

RESUMO TOTAL DOS CONTRATOS DA PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA					
Item	OBRA	VALOR CONTRATO	VALOR MEDIDO	VALOR À MEDIR	% EXECUTADO
1	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA CIDADE DE BREJO DO CRUZ-PB, CONTRATO N. 0153/202b	1.490.490,16	603.199,95	887.290,21	40,46
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS		1.490.490,16	603.199,95	887.290,21	40,46


PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91
NOME: VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES
RG: 585.370 SSDS
CPF: 218.866.794-87





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 176916/2022

Emissão: 27/05/2022

Validade: 30/06/2022

Chave: D3y62

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 70.093.943/0001-91

Registro: 0000334945

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 22/09/2015

Faixa: 5

Objetivo Social: PROJETOS E EXECUCAO DE LINHAS E REDES DE ENERGIA ELETRICA EM ALTA E BAIXA TENSÃO, SERVICOS DE PROJETOS E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL, CONSTRUCAO DE IMOVEIS POR CONTA PROPRIA OU DE TERCEIROS, LOTEAMENTOS; INCORPORACOES; COMPRA E VENDA DE IMOVEIS E A ADMINISTRACAO DE CARTEIRA DE RECEBIVEIS DE FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS OU DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PROPRIOS OU DE TERCEIROS; FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL; FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL; PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A CONSTRUCAO CIVIL; LOCACAO DE MAQUINAS E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS. (CONF. 10 ALTERACAO CONTRATUAL DE, 14/02/2013)

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA RUA ANGELINA MARIZ MAIA, 121, CENTRO, BREJO DO CRUZ, PB, 58890000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/03/1994

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000002397EMPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3619112. Data de vencimento do boleto: 30/06/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES

Registro: 1606010573

CPF: 218.866.794-87

Data Início: 12/08/1998

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º COMBINADO COM 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FLAVIO ROBERTO DANTAS DE ALMEIDA

Registro: 1606010727

CPF: 250.346.694-04

Data Início: 09/12/1994

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D3y62
Impresso em: 27/05/2022 às 09:39:49 por: adapt, ip: 177.37.144.97





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 176916/2022
Emissão: 27/05/2022
Validade: 30/06/2022
Chave: D3y62

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICO

Atribuição: ART. 8, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D3y62
Impresso em: 27/05/2022 às 09:39:50 por: adapt, ip: 177.37.144.97





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 175556/2022
 Emissão: 22/04/2022
 Validade: 31/03/2023
 Chave: ZZBC9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES ✓
 Registro: 1606010573
 CPF: 218.866.794-87
 Endereço: RUA ENGENHEIRO JOSÉ CELINO FILHO, 244, MIRANTE, CAMPINA GRANDE, PB, 58407664
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 09/09/1983



Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
 Atribuição: ART. 7º COMBINADO COM 25 DA RES. 218/73 DO CONFEA
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
 Data de Formação: 30/07/1983

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA - EPP
 Registro: 0000334945
 CNPJ: 70.093.943/0001-91
 Data Início: 12/08/1998
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZZBC9
 Impresso em: 06/06/2022 às 15:04:20 por: adapt, ip: 177.37.145.73





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

138087/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES**
Registro: **1606010573PB** RNP: **1606010573**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL



Número da ART: **PB20170118553** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/03/2017 Baixada em: 12/12/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA** CPF/CNPJ: **09.123.654/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA FELICIANO CIRNE Nº: 220
Complemento: Bairro: JAGUARIBE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015570
Contrato: 0141/2016 Celebrado em: 05/10/2016
Valor do contrato: R\$ 939.628,86 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA BERNARDINO FREITAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Jericó UF: PB CEP: 58830000
Data de início: 22/02/2017 Conclusão efetiva: 23/05/2017
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CPF/CNPJ: 09.123.654/0001-87

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 3820.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1609 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS CIDADES DE JERICÓ E MATO GROSSO, NO ESTADO DA PARAIBA.

Número da ART: **PB20170118554** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/03/2017 Baixada em: 12/12/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA** CPF/CNPJ: **09.123.654/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA FELICIANO CIRNE Nº: 220
Complemento: Bairro: JAGUARIBE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015570
Contrato: 0139/2016 Celebrado em: 05/10/2016
Valor do contrato: R\$ 7.299.669,41 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PORSSIDONIO JOSÉ COSTA Nº: S/N
Complemento: Saindo do endereço até Açude Condado Bairro: CENTRO
Cidade: Diamante UF: PB CEP: 58994000
Data de início: 16/02/2017 Conclusão efetiva: 14/08/2017
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CPF/CNPJ: 09.123.654/0001-87

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 7770.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 11671.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 1795.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 930.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1609 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS CIDADES DE DIAMANTE E BOA VENTURA, NO ESTADO DA PARAIBA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 16/04/2019 às 17:16.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

138087/2018

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 138087/2018
09/04/2019, 14:20
6W0BZ



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6W0BZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 16/04/2019, às 17:16.





**DIRETORIA DE EXPANSÃO
GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo solicitação da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma Projeta Premoldados e Engenharia Ltda, estabelecida na Rua Angelina Mariz Maia, nº121, centro, no município de Brejo do Cruz-PB, CEP: 58890-000, inscrita no CNPJ N° 70.093.934/0001-91, executou para a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, os serviços objeto do Contrato N° 0139/2016, relativos a execução das obras de reforços dos sistemas de abastecimento de água das cidades de Diamante e Boa Ventura, no Estado da Paraíba.

Os serviços objeto deste Contrato foram executados no período de fevereiro/2017 a julho/2017, e encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, pela ART N° PB20170118554, e tendo como Responsável Técnico: Eng(a)º Valdelida Gomes Silveira Melquiades, CREA N° 160601057-3, conforme ART, em anexo.

O valor realizado deste Contrato foi de R\$ 6.259.920,86 (seis milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte reais e oitenta e seis centavos), tendo como data base Janeiro/2015, conforme relatório de serviços executados em anexo, correspondendo a 88,53% do valor total do contrato.

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2019.

[Handwritten Signature]
CARLOS ANTONIO POTYGUARA
Gerente Executivo de Obras

[Handwritten Signature]
SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA
Diretor de Expansão

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba -CAGEPA - www.cagepa.pb.gov.br
Rua Feliciano Cirne, 220 - Edif. Engº Omar de Paula Assis, Jaguaribe – João Pessoa / PB
CEP 58.015-570 Fone:(0**83) 3218.1271 - Fax: (0**83) 3218.1264 –geob@cagepa.pb.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 16/04/2019, às 17:16
Agronomia da Paraíba



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138087/2018, emitida em 09/04/2019



Certidão nº 138087/2018
16/04/2019, 17:16
Chave de Impressão: 6W0BZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2019 e contém 8 folhas



CAGEPA		Relatório de Serviços Executados			GOVERNO DA PARAIBA	
Empreendimento REFORÇO DOS S.A.A.'s		Localização DIAMANTE		Data de Emissão 25/05/2018		
Contratada PROJETA E ENGENHARIA Ltda.		Nº Contrato 0139/2016	Valor do Contrato 7.070.929,04		Data do Contrato 05/10/2016	
Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)

001	REFORÇO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DAS CIDADES DE DIAMANTE E BOA VENTURA					
001.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					
001.01.01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	23.980,00	1,00	23.980,00	100,00
001.01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	2.275,08	1,00	2.275,08	100,00
001.01.03	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	267,13	24,00	6.411,12	100,00
	Total da Etapa.....				32.666,20	100,00
001.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
001.02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	368.720,00	0,80	294.976,00	80,00
001.02.02	ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO	UN	62.876,00	0,91	50.929,56	81,00
	Total da Etapa.....				345.905,56	80,15
001.03	FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA FLUTUANTE COM INSTALAÇÃO ELETRO-MECÂNICA					
001.03.01	MOTOR-BOMBA (Q=66,85 M3/H, HM = 40,65 A 59,65 MCA)	CJ	218.965,00	1,00	218.965,00	100,00
001.03.02	CENTRÍFUGA SUÇÃO VERTICAL E SAÍDA HORIZONTAL SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	UN	16.010,00	1,00	16.010,00	100,00
	Total da Etapa.....				234.975,00	100,00
001.04	CAIXA DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO ARMADO - SERVIÇOS					
001.04.01	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM MADEIRA COMPENSADA RESIN	M2	44,96	3,74	168,15	46,38
001.04.02	CONCRETO PREPARO MANUAL FCK=25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	481,92	0,70	337,34	44,67
001.04.03	CONCRETO MAGRO-CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3	M3	328,91	0,53	174,32	43,80
001.04.05	PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	9,64	26,12	251,80	44,75
001.04.06	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M	M3	42,15	4,20	177,03	29,67
001.04.07	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADO A MAÇO - CAMADAS DE 30 CM COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M3	25,29	2,98	75,36	33,26
001.04.08	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M2	63,23	10,50	663,92	47,30
001.04.09	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERIORES	M2	2,77	21,00	58,17	47,30
001.04.10	EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREP)	M2	23,02	21,00	483,42	47,30
001.04.11	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOIS	M2	11,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Etapa.....				2.389,51	43,11
001.05	CAIXA DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO ARMADO - MATERIAIS					
001.05.02	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PN10, DN200	UN	416,79	2,00	833,58	100,00
001.05.05	TÊ COM FLANGES PN10 DN 200X50	UN	674,82	1,00	674,82	100,00
001.05.06	VALVULA DE GAVETA C/ FANGE E CUNHA DE BORRACHA CORPO CUI COM VOLANTE PN10, DN50	UN	369,38	1,00	369,38	100,00
001.05.09	VALVULA DE GAVETA C/ FANGE E CUNHA DE BORRACHA CORPO CUI COM CABEÇOTE PN10, DN200	UN	1.929,99	1,00	1.929,99	100,00
001.05.10	CURVA 45° COM BOLSAS PN10, DN200	UN	441,39	1,00	441,39	100,00
	Total da Etapa.....				4.249,16	24,82
001.06	ESTAÇÃO ELEVATORIA EE 1 DE ÁGUA TRATADA - SERVIÇOS					
001.06.01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS, COM REATERRO	M2	3,61	112,33	405,51	100,00
001.06.02	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (TERRA/PIÇARRO) ATÉ 1,50M	M3	42,15	313,72	13.223,30	84,98
001.06.03	REATERRO APILOADO MANUALMENTE COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M3	25,29	196,65	4.973,28	88,33
001.06.04	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,14	81,96	93,43	55,93
001.06.06	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M2	63,23	89,64	5.667,94	77,21
001.06.07	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M2	53,02	48,08	2.549,20	81,28
001.06.08	ATERRO DO CAIXÃO APILOADO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	111,55	3,13	349,12	77,00
001.06.09	CINTAS E RADIER (CONCRETO ARMADO DOSADOS 15 MPA INCL MAT 1 M3 PREPARO CONFECOMP 5845 COLO	M	2.080,85	3,72	7.740,76	93,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138087/2018, emitida em 09/04/2019



Certidão nº 138087/2018
 16/04/2019, 17:16
 Chave de Impressão: 6W0BZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2019 e contém 8 folhas

Handwritten signatures and initials on the left margin.

Large handwritten signature in the center of the page.

Página: 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
 Impreso em: 16/04/2019, 17:16
 Agronomia da Paraíba





CAGEPA

Relatório de Serviços Executados



GOVERNO DA PARAIBA



File Rubrica
990
[Signature]

Empreendimento	REPOSCO DOS S.A.A.'s	Localização	DIAMANTE	Data de Emissão	28/05/2018
Contratada	PROTEJA E ENGENHARIA Ltda.	Nº Contrato	0139/2016	Data do Contrato	05/10/2016
Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Unitário	Quantidade Executada	Valor Desvio Acumulado (\$)

Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Unitário	Quantidade Executada	Valor Desvio Acumulado (\$)
001.06.10	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL CONSUMO 150KG/M³, PREPARO C/RETONEIRA E S/ LANÇAMENTO	M3	326,91	10,16	3.341,73 100,00
001.06.11	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPa, VIBRADO EM BÊTONEIRA, NA ORA, SEM LANÇAMENTO	M3	481,92	33,02	15.913,00 94,53
001.06.12	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL.	M2	44,96	276,75	12.442,68 99,39
001.06.13	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO	M3	79,53	32,92	2.618,13 94,25
001.06.14	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE	M2	75,32	112,16	8.447,89 100,00
001.06.13	TAMPA DE INSPEÇÃO EM AÇO COM CHAPA DE 1/4" (0,90X1,10m) REVESTIDO COM TINTA ANTICORROSIVA	UN	394,35	2,00	788,70 100,00
001.06.16	CHAFISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTER	M2	2,77	390,45	1.081,55 75,93
001.06.17	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURAS EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPA	M2	23,02	347,10	7.990,24 75,71
001.06.18	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESURA 8MM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E PO	M2	73,89	34,77	2.569,16 100,00
001.06.20	CONCRETO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO)	M2	119,86	14,61	1.751,15 100,00
001.06.23	ASSENTADO EM LAJE PRÉ-MOLDADA C/ TEIJA CANAL (LAJE PRE-MOLDADA E/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2,	M2	134,65	56,67	7.630,60 100,00
001.06.24	MONTAGEM DE TUBOS, SOBRACARGA E REÇOS, ELEVATORIA COM VAZ. DE 48,33 l/s	UN	3.794,12	2,00	7.588,24 100,00
001.06.25	PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAS, PARA FERRO	M2	30,73	3,80	116,77 100,00
001.06.26	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAS	M2	8,89	169,49	1.506,77 94,61
001.06.27	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAS	M2	11,00	159,93	1.759,23 97,88
001.06.28	DEVAOS	M2	41,63	23,76	989,13 87,61
001.06.29	CALÇADA DE PROTEÇÃO COM 0,60m DE LARGURA (EXECUÇÃO DE PASSITO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPa	KG	9,64	1.538,88	14.834,80 100,00
001.06.29	ARRABO AÇO CA-50, DIAM. 6,3MM (1/4") - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	9,64	268,02	2.564,43 100,00
001.06.29	ARRABO AÇO CA-50, DIAM. 8,0MM (5/16") - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	9,64	548,63	5.280,79 53,26
001.06.29	ARRABO AÇO CA-50, DIAM. 10,0MM (3/8") - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	9,64	83,84	788,94 100,00
001.06.30	ARRABO AÇO CA-50, DIAM. 12,5MM (1/2") - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	9,64	67,65	639,97 97,90
001.06.31	ARRABO DE AÇO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO	KG	9,46	67,65	639,97 97,90
001.06.33	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 150	M	2,57	108,00	277,56 94,30
001.06.34	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC DEFOFO DN 150	M	0,21	108,00	22,68 99,00
001.06.35	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 200	M	3,00	120,00	360,00 100,00
001.06.36	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC DEFOFO DN 200	M	0,34	120,00	40,80 100,00
	Total da Escapa.....			120,00	136.355,53 87,63

ESTAÇÃO ELEVATORIA EE 1 DE AGUA TRATADA - MATERIAIS

001.07.01	EXTREMIDADE FLANGE E BOLA PN10 DN150	UN	259,29	2,00	518,58 100,00
001.07.02	CURVA 90 COM FLANGES E PE PN10 DN150	UN	502,34	2,00	1.004,68 100,00
001.07.03	TOCO COM FLANGES PN10 DN150 X 0,50m	UN	368,45	8,00	2.947,60 100,00
001.07.04	CURVA 90 COM FLANGES PN10 DN150	UN	241,24	6,00	1.447,44 100,00
001.07.05	REDUÇÃO CONCENTRICA COM FLANGES PN10 DN150X80	UN	268,37	2,00	536,74 100,00
001.07.06	VALVULA BORBOLETA COM BOLA E FLANGES PN10 DN80	UN	1.846,88	2,00	3.693,76 100,00
001.07.07	CRIVO PN10 DN200	UN	443,44	4,00	1.773,76 100,00
001.07.08	CURVA 90 COM FLANGES PN10 DN200	UN	528,26	6,00	3.169,56 100,00
001.07.09	TUBO COM FLANGES PN10 DN200 X 0,70m	UN	600,52	4,00	2.402,08 100,00
001.07.10	VALVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORVO	UN	1.134,29	4,00	4.537,16 100,00
001.07.11	CURTO C/ VOLANTE EUNO 23 FN 10 UN	UN	426,20	4,00	1.704,80 100,00
001.07.12	REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES DN200X80	UN	179,95	4,00	719,80 100,00
001.07.13	FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL = 10,50 l/s, H = 34,25 MCA, 350	UN	7.103,40	4,00	28.413,60 100,00
001.07.14	QUADRO DE COMANDO SOFT-START COM DOIS CHAVES DE 20 CV C/ UN	UN	26.340,00	2,00	52.680,00 100,00
001.07.15	REDUÇÃO CONCENTRICA COM FLANGES PN10 (ESPECIAL) DN150X 150 (6")	UN	357,23	4,00	1.428,92 100,00
001.07.16	VALVULA CONTROLADORA DE BOMBA E RETENÇÃO COM SOLENOIDE	UN	5.560,65	4,00	22.242,60 100,00
001.07.17	VALVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORVO	UN	660,26	2,00	1.320,52 100,00
001.07.18	CURTO C/ VOLANTE EUNO 23 FN 10 UN	UN	678,49	4,00	2.713,96 100,00

Certidão nº 138087/2018
16/04/2019, 17:16
Chave de Impressão: 6W0BZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2019 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 16/04/2019 às 17:16
Assessoria de Informática





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138087/2018, emitida em 09/04/2019



Certidão nº 138087/2018
16/04/2019, 17:16
Chave de Impressão: 6W0BZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2019 e contém 8 folhas

CAGEPA Relatório de Serviços Executados **GOVERNO DA PARAÍBA**

Empreendimento REFORÇO DOS S.A.A.'s	Localização DIAMANTE	Data de Emissão 25/05/2018
Contratada PROJETA E ENGENHARIA Ltda.	Nº Contrato 0139/2016	Valor do Contrato 7.070.929,04
		Data do Contrato 05/10/2016

Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001.07.19	FLANGE CEGO DN 150	UN	167,53	2,00	335,06	100,00
001.07.20	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PN10 DN150	UN	269,02	3,00	807,06	100,00
001.07.21	JUNTA GIBALUT DN150	UN	195,34	2,00	390,68	100,00
001.07.22	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PN10 DN150	UN	269,02	2,00	538,04	100,00
001.07.24	TOCO COM FLANGES PN10 DN100 X 0,50m	UN	338,05	2,00	676,10	100,00
001.07.25	VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO C/ VOLANTE EURO 23 PN 16 DN	UN	1.929,99	4,00	7.719,96	100,00
001.07.26	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PN10, DN200	UN	416,79	2,00	833,58	100,00
Total da Etapa.....					144.476,04	99,63
001.08	ADUTORA - TRECHO EM AÇO CORTEN OU OUTRO - SERVIÇOS					
001.08.01	LIMPEZA E RASPAGEM MANUAL DO TERRENO	M2	2,90	18.849,50	54.663,55	99,29
001.08.02	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO CORTEN, ACOPLAD. DN 150 mm, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	6,25	6.684,00	41.775,00	100,00
001.08.03	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO CORTEN, ACOPLAD. DN 200 mm, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	7,96	9.504,00	75.651,34	99,00
001.08.04	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE DE REDE DE ESGOTO OU ÁGUA	M	1,23	16.284,00	20.029,32	100,00
001.08.05	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES- ATÉ DN500MM, INCLUSIVE DESENHISTA	M	2,74	16.284,00	44.618,16	100,00
001.08.06	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (TERRA/PIÇARRO) ATÉ 1,50M	M3	42,15	46,12	2.028,20	20,60
001.08.07	ESCAVAÇÃO MANUAL, A FRIO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (ROCHA BRANDA) ATÉ 1,50M	M3	90,32	94,15	8.503,63	87,31
001.08.10	REATERRO AFILADO MANUALMENTE COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M3	25,29	48,44	1.225,05	24,20
001.08.11	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	481,92	221,59	106.788,65	78,40
001.08.12	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN	M2	44,96	2.423,71	108.970,00	90,21
001.08.13	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM.5,0MM - FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO	KG	9,46	1.568,16	14.834,79	96,07
001.08.14	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 8,0MM(5/16") - FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO	KG	9,64	9.064,89	87.385,54	99,93
001.08.15	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 10,0MM (3/8") - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	9,64	3.512,79	33.863,30	51,74
001.08.16	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO	M3	14,76	221,59	3.270,67	76,40
001.08.17	CONCRETO MAGRO-CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇ	M3	328,91	9,01	2.963,48	77,81
Total da Etapa.....					606.571,24	86,79
001.09	ADUTORA - TRECHO EM AÇO CORTEN - MATERIAIS					
001.09.01	TUBO DN 150mm, EM AÇO PATINÁVEL, COR 300, COM PONTAS ESPECIAIS PARA ACOPLAMENTO, TRAMOS DE	M	129,57	6.684,00	866.045,88	100,00
001.09.02	TUBO DN 200mm, EM AÇO PATINÁVEL, COR 300, COM PONTAS ESPECIAIS PARA ACOPLAMENTO, TRAMOS DE	M	148,86	9.600,00	1.429.056,00	100,00
001.09.03	VENTOSAS TRÍPLICE FUNÇÃO FLANGEADA C/ FECHAMENTO LENTO DN 50 PN16 (AKWA C-512)	UN	2.092,26	41,00	85.782,66	100,00
001.09.06	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 50 PN16	UN	477,11	42,00	20.038,62	100,00
001.09.07	TE FoFo BBF DN 150 x 50 PN16	UN	213,10	10,00	2.131,00	62,50
001.09.08	TE FoFo BBF DN 200 x 50 PN16	UN	397,79	10,00	3.977,90	60,00
001.09.09	C90JE DN150 PN16	UN	282,99	3,00	848,97	100,00
001.09.11	C45JE DN150 PN16	UN	242,94	2,00	485,88	100,00
001.09.12	C45JE DN200 PN16	UN	372,93	10,00	3.729,30	45,45
001.09.13	C22JE DN150 PN16	UN	215,94	1,00	215,94	100,00
001.09.14	C22JE DN200 PN16	UN	314,92	15,00	4.723,80	46,98
001.09.16	VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 200 DE FECHAMENTO RÁPIDO	UN	1.941,60	1,00	1.941,60	100,00
Total da Etapa.....					2.418.977,55	98,69
001.10	POÇOS E CAIXAS					
001.10.01	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE 1 VEZ TUBO FURADO, 75<DN<=250mm (1,00X1,00X1	UN	1.084,91	45,00	48.820,95	100,00
Total da Etapa.....					48.820,95	100,00
001.11	ADUTORA- TRECHO EM PVC - SERVIÇOS					
001.11.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (TERRA/PIÇARRO) COM PR	M3	6,04	1.272,79	7.687,65	51,15





CAGEPA Relatório de Serviços Executados **GOVERNO DA PARAIBA**

Empreendimento: REFORÇO DOS S.A.A.'s Localização: DIAMANTE Data de Emissão: 25/05/2018
 Contratada: PROJETA E ENGENHARIA Ltda. N° Contrato: 0139/2016 Valor do Contrato: 7.070.929,04 Data do Contrato: 05/10/2016

Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001.11.02	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2ª CATEGORIA ATÉ 1,50M, COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADE	M3	9,81	488,12	4.788,46	88,27
001.11.03	ESCAVAÇÃO EM VALAS, A FOGO CONTROLADO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA DURA), COM USO	M3	162,95	747,13	121.744,83	54,05
001.11.04	LANÇAMENTO E RETIRADA DE ABAFAMENTO PARA DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM VALA, COM	M3	14,76	976,38	14.411,37	39,24
001.11.05	REATERRO DE VALA COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL (GRANULADADO E VIBRADO)	M3	16,50	0,00	0,00	0,00
001.11.07	COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE ESPALHAMENTO	M3	84,05	1.676,46	140.906,46	76,50
001.11.08	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO E FOR	M	2,57	2.956,47	7.598,13	94,94
001.11.09	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 150	M	0,21	2.956,47	620,86	94,94
001.11.10	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC DEFOFO DN 150 M	M	3,00	2.518,00	7.554,00	100,00
001.11.11	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 200	M	0,34	2.518,00	856,12	100,00
001.11.12	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC DEFOFO DN 200 M	M	1,28	5.662,00	7.247,38	100,00
001.11.12	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE DE REDE DE ESGOTO OU ÁGUA	M	2,79	5.662,00	15.796,98	100,00
001.11.13	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES- ATÉ DN500MM, INCLUSIVE DESENHISTA	M2	44,46	0,00	0,00	0,00
001.11.14	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, ESPESURA 10 CM, REJUN	M2	1.084,91	35,00	37.971,85	81,40
001.11.15	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 100x100x300mm (1,00x1,00x1,20),	M3	435,33	34,96	15.219,14	99,15
001.11.16	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=15 Mpa (CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEI	M3	1,14	51,40	58,60	5,47
001.11.17	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIAS, COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,14	457,03	521,01	33,06
001.11.18	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEI	M3	42,15	372,75	15.711,41	67,41
001.11.20	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (TERRA/PIÇARRO) ATÉ 1,50M	M3	90,32	1.363,58	123.158,55	98,64
001.11.21	ESCAVAÇÃO MANUAL, A FRIO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (ROCHA BRANDA) ATÉ 1,50M	M3	25,29	2.399,59	60.695,63	68,40
001.11.22	REATERRO APOILOADO MANUALMENTE COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M3	44,96	24,26	1.090,73	100,00
001.11.29	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN	M2				
Total da Etapa.....					583.629,14	66,12

001.12	ADUTORA- TRECHO EM PVC - MATERIAIS					
001.12.01	TUBO DEFOFO JE DN150	M	49,90	3.150,00	157.185,00	95,45
001.12.02	TUBO DEFOFO JE DN200	M	88,84	2.620,00	232.760,80	99,24
001.12.03	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FLANGEADA C/ FECHAMENTO LENTO DN 50 PN16 (ANMA C-512)	UN	2.092,26	16,00	33.476,16	100,00
001.12.04	REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 50 PN16	UN	477,11	16,00	7.633,76	100,00
001.12.05	TE PoFo BBF DN 150 x 50 PN10	UN	213,10	6,00	1.278,60	100,00
001.12.06	C22JE DN150 PN16	UN	215,94	4,00	863,76	100,00
001.12.07	C45JE DN150 PN16	UN	242,94	4,00	971,76	100,00
001.12.08	C45JE DN200 PN16	UN	372,93	7,00	2.610,51	100,00
001.12.09	C90JE DN200 PN16	UN	476,87	9,00	4.291,83	72,00
001.12.10	EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA PN10 DN150	UN	259,29	55,00	14.260,95	91,67
001.12.11	CURVA 90 COM FLANGES E PÊ PN10 DN150	UN	502,34	3,00	1.507,02	100,00
001.12.13	CURVA 90 COM FLANGES PN10 DN150	UN	241,24	120,00	28.948,80	100,00
001.12.14	TOCO COM FLANGES PN10 DN150 X 0,50m	UN	368,45	120,00	44.214,00	100,00
001.12.15	VÁLVULA BORBOLETA COM BOIA E FLANGES PN10 DN150	UN	2.831,89	1,00	2.831,89	100,00
001.12.17	VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 150 DE FECHAMENTO RÁPIDO	UN	1.219,42	1,00	1.219,42	100,00
001.12.18	CURVA 45° COM FLANGES PN10, DN200	UN	489,48	260,00	127.264,80	100,00
001.12.19	TUBO COM FLANGES PN10, DN200, L= 1,50m	UN	965,35	130,00	125.495,50	100,00
001.12.20	EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA DN200	UN	370,75	130,00	48.197,50	100,00
Total da Etapa.....					835.012,06	90,68

001.13	TAB 1 (COM 5,10 M3) - SERVIÇOS					
001.13.01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REA	M2	3,61	10,79	38,90	90,74
001.13.02	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (TERRA/PIÇARRO) ATÉ 1,50M	M3	42,15	7,58	319,50	56,21
001.13.03	ESCAVAÇÃO MANUAL, A FRIO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (ROCHA BRANDA) ATÉ 1,50M	M3	90,32	4,15	374,83	100,00
001.13.06	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIAS, COM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	1,14	1,51	1,70	16,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138087/2018, emitida em 09/04/2019



Certidão nº 138087/2018
16/04/2019, 17:16
Chave de impressão: 6W0BZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2019 e contém 8 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138087/2018, emitida em 09/04/2019



Certidão nº 138087/2018
16/04/2019, 17:16
Chave de Impressão: 6W0BZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2019 e contém 8 folhas

CAGEPA Relatório de Serviços Executados **GOVERNO DA PARAIBA**

Empreendimento: REFORÇO DOS S.A.A.'s Localização: DIAMANTE Data de Emissão: 25/05/2018
Contratada: PROJETA E ENGENHARIA Ltda. Nº Contrato: 0139/2016 Valor do Contrato: 7.070.929,04 Data do Contrato: 05/10/2016

Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (\$)
001.13.06	REATERRO APILOADO MANUALMENTE COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M3	25,29	11,23	284,01	87,67
001.13.09	CONCRETO SIMPLES (13,5 MPA), C/ BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR.	M3	524,65	0,30	157,40	165,00
001.13.10	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	481,92	4,35	2.096,35	95,19
001.13.11	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN	M2	44,96	44,03	1.979,59	55,26
001.13.12	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DIAM. 5,0MM. - FORNECIMENTO / CORTI DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	9,46	11,33	107,18	17,88
001.13.13	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3MM (1/4") - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	9,64	194,50	1.874,98	95,17
001.13.14	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 8,0MM (5/16") - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	9,64	63,86	615,61	88,69
001.13.15	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 10,0MM (3/8") - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	9,64	3,79	36,54	2,97
001.13.17	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO	M3	79,53	4,35	345,96	95,19
001.13.18	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA ÁREA RURAL EM ALV. DE 1 VEZ, DIM INT. (1,10 X 1,10 X 2,00)M, COM TA	UN	2.124,33	1,00	2.124,33	100,00
001.13.19	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA ÁREA RURAL EM ALV. DE 1 VEZ, DIM INT. (1,80 X 1,30 X 1,50) M, COM T	UN	2.061,19	1,00	2.061,19	100,00
001.13.20	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LÍQUIDO DE ALTA PERFORMAN	M2	75,32	22,85	1.721,06	98,07
001.13.21	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAGS	M2	11,00	22,68	249,48	83,88
001.13.23	MONTAGEM HIDRÁULICA DE PEÇAS E CANALIZAÇÕES	UN	1.824,40	1,00	1.824,40	100,00
001.13.25	COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE ESPALHAMENTO E TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO E FOR	UN	84,05	4,53	380,75	70,45
Total da Etapa.....					16.593,83	74,70
001.14	TAU I (COM 5,10 M3) - MATERIAIS					
001.14.01	TÊ COM BOLSA E FLANGE PN16 DN200X100	UN	678,02	1,00	678,02	100,00
001.14.02	TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN100 X 1,70m	UN	598,28	1,00	598,28	100,00
001.14.03	VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO C/ CABEÇOTE EURO 23 PN 10	UN	586,03	1,00	586,03	100,00
001.14.04	TUBO COM FLANGES PN10 DN100X1,75m	UN	1.124,05	1,00	1.124,05	100,00
001.14.05	VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÔNICA DN 200	UN	2.722,97	1,00	2.722,97	100,00
001.14.06	TUBO COM FLANGE E PONTA PN10 DN200 X1,98m	UN	1.858,01	1,00	1.858,01	100,00
001.14.07	TOCO COM FLANGES PN10 DN100 X 0,50m	UN	338,05	1,00	338,05	100,00
001.14.08	VÁLVULA BORBOLETA C/ BÓIA DN 100	UN	1.894,24	1,00	1.894,24	100,00
001.14.09	CURVA 90 COM FLANGES PN10 DN100	UN	208,37	2,00	416,74	100,00
001.14.10	CURVA 90 COM PÊ E FLANGES PN10 DN100	UN	344,62	1,00	344,62	100,00
001.14.11	VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO C/ VOLANTE EURO 23 PN 16 DN	UN	1.929,99	1,00	1.929,99	100,00
001.14.12	TÊ COM BOLSAS E FLANGE PN16 DN200X200	UN	971,11	1,00	971,11	100,00
001.14.13	LJVA COM BOLSA JGS DN200	UN	831,17	1,00	831,17	100,00
001.14.15	TUBO COM FLANGES PN10 DN100 X 1,67m	UN	1.124,05	1,00	1.124,05	100,00
001.14.16	TUBO COM FLANGE PN10 DN200 X 0,75	UN	731,54	1,00	731,54	100,00
Total da Etapa.....					16.148,07	99,73
001.15	STAND PIPE I E II - SERVIÇOS					
001.15.01	MONTAGEM HIDRÁULICA DAS PEÇAS	UN	1.445,00	2,00	2.890,00	100,00
001.15.03	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (TERRA/FIÇARRO) ATÉ 1,50M	M3	42,15	6,30	265,55	53,85
001.15.04	ESCAVAÇÃO MANUAL, A FRIO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (ROCHA BRANDA) ATÉ 1,50M	M3	90,32	5,40	487,73	100,00
001.15.07	REATERRO APILOADO MANUALMENTE COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M3	25,29	14,40	364,18	100,00
001.15.08	CONCRETO MAGRO-CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇ	M3	328,91	0,50	164,46	100,00
001.15.09	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	481,92	13,84	6.669,77	100,00
001.15.10	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 10,00 MM(3/8") - FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA/COLOCAÇÃO	KG	9,64	247,76	2.388,41	100,00
001.15.11	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 8,0MM (5/16") - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	9,64	433,31	4.177,11	98,52
001.15.12	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3MM (1/4") - FORNECIMENTO / CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	9,64	227,60	2.676,06	100,00
001.15.13	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 5,0MM. - FORNECIMENTO / CORTI DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	9,46	10,86	102,74	100,00

Página: 8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 16/04/2019 às 17:16
Agência da Paraíba



CAGEPA Relatório de Serviços Executados **GOVERNO DA PARAIBA**

Empreendimento: REFORÇO DOS S.A.A.'s Localização: DIAMANTE Data de Emissão: 25/05/2018
 Contratada: PROJETA E ENGENHARIA Ltda. N° Contrato: 0139/2016 Valor do Contrato: 7.070.929,04 Data do Contrato: 05/10/2016

Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001.15.14	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM M2		44,96	151,39	6.806,49	100,00
001.15.15	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO	M3	79,53	13,84	1.100,70	100,00
001.15.16	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMAN	M2	75,32	61,26	4.614,10	100,00
001.15.17	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMOIS	M2	11,00	68,20	750,20	100,00
Total da Etapa.....					33.457,50	94,96
001.16	STAND PIPE I E II - MATERIAIS					
001.16.01	EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA DN200	UN	370,75	4,00	1.483,00	100,00
001.16.02	REDUÇÃO NORMAL COM FLANGES PN10 DN250X200	UN	621,55	4,00	2.486,20	100,00
001.16.04	REDUÇÃO NORMAL COM FLANGES PN10 DN400X250	UN	1.454,63	4,00	5.818,52	100,00
Total da Etapa.....					9.787,72	48,91
001.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ETA CONVENCIONAL					
001.17.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ETA DO TIPO CONVENCIONAL, PARA UMA VAZÃO DE 23,4 L/S, DO TIPO	UN	929.300,00	0,85	789.905,00	85,00
Total da Etapa.....					789.905,00	85,00
Total da Executado.....					6.259.920,86	88,53

25/05/2018 Allan Oliveira de Alencar 160087808-3



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138087/2018, emitida em 09/04/2019



Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Large handwritten signature in the center of the page.

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
 Impresso em: 16/04/2019 às 17:16



Certidão nº 138087/2018
 16/04/2019, 17:16
 Chave de Impressão: 6W0BZ
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2019 e contém 8 folhas



**DIRETORIA DE EXPANSÃO
GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo solicitação da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma Projeta Premoldados e Engenharia Ltda, estabelecida na Rua Angelina Mariz Maia, nº121, centro, no município de Brejo do Cruz-PB, CEP: 58890-000, inscrita no CNPJ Nº 70.093.934/0001-91, executou para a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, os serviços objeto do Contrato Nº 0141/2016, relativos a execução da obra do sistema de abastecimento de água das cidades de Jericó e Mato Grosso, no Estado da Paraíba.

Os serviços objeto deste Contrato foram executados no período de fevereiro/2017 a julho/2017, e encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, pela ART Nº PB20170118553, e tendo como Responsável Técnico: Eng(a)º Valdelida Gomes Silveira Melquiades, CREA Nº 160601057-3, conforme ART, em anexo.

O valor realizado deste Contrato foi de R\$ 921.359,45 (novecentos e vinte e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), tendo como data base Janeiro/2015, conforme relatório de serviços executados em anexo, correspondendo a 98,06% do valor total do contrato.

João Pessoa, 14 de fevereiro de 2019.


CARLOS ANTONIO POTYGUARA
Gerente Executivo de Obras


SIMÃO ARAUJO BARBOSA DE ALMEIDA
Diretor de Expansão

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba -CAGEPA - www.cagepa.pb.gov.br
Rua Feliciano Cirne, 220 - Edif. Engº Omar de Paula Assis, Jaguaribe - João Pessoa / PB
CEP 58.015-570 Fone:(0**83) 3218.1271 - Fax: (0**83) 3218.1264 - ceob@cagepa.pb.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 16/04/2019, às 17:16
Agronomia da Paraíba



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138087/2018, emitida em 09/04/2019



Certidão nº 138087/2018
16/04/2019, 17:16
Chave de Impressão: 6W0BZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2019 e contém 4 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138087/2018, emitida em 09/04/2019



Certidão nº 138087/2018
16/04/2019, 17:16
Chave de Impressão: 6W0BZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2019 e contém 4 folhas

CAGEPA Relatório de Serviços Executados **GOVERNO DA PARAIBA**

Empreendimento REFORÇO DO SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Localização Jericó e Mato Grosso	Data de Emissão 25/05/2018
Contratada PROJETA E ENGENHARIA Ltda.	Nº Contrato 0141/2016	Valor do Contrato 939.628,86
		Data do Contrato 04/10/2016

Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001	REFORÇO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DAS CIDADES DE JERICÓ E MATO GROSSO					
001.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					
001.01.01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	4.500,00	1,00	4.500,00	100,00
001.01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	2.265,00	1,00	2.265,00	100,00
001.01.03	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	267,13	24,00	6.411,12	100,00
	Total da Etapa.....				13.176,12	100,00
001.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
001.02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	66.543,00	0,95	63.215,85	95,00
001.02.02	ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇ	UN	10.200,00	1,00	10.200,00	100,00
	Total da Etapa.....				73.415,85	95,66
001.03	FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA FLUTUANTE COM INSTALAÇÃO ELETRO-MECÂNICA					
001.03.01	MOTOBOMBA (Q=50,83 M3/H, HM = 24,8 A 34,80 MCA) CENTRÍFUGA SUÇÃO VERTICAL E SAÍDA HORIZON		172.237,00	1,00	172.237,00	100,00
	Total da Etapa.....				172.237,00	100,00
001.04	CAIXA DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO ARMADO - SERVIÇOS					
001.04.01	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM MADEIRA COMPENSADA RESIN	M2	44,96	15,59	700,93	66,03
001.04.02	CONCRETO PREPARO MANUAL FCK=25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	481,92	1,64	790,35	69,20
001.04.03	CONCRETO MAGRO-CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANC	M3	328,91	0,16	52,63	64,00
001.04.05	ÇO CA-50-A F 6,3 (ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5 MM(1/2) - FORNECIMENTO/CORTE (P	KG	9,64	68,14	656,87	90,06
001.04.06	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÍPICA 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCO	M3	42,15	0,94	39,62	36,02
	Total da Etapa.....				2.240,40	71,08
001.05	CAIXA DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO ARMADO - MATERIAIS					
001.05.01	LUVA PEAD ADAPTADOR PARA FERRO DN150	UN	385,06	1,00	385,06	100,00
001.05.02	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA PN10, DN150	UN	269,02	2,00	538,04	100,00
001.05.03	CURVA 22°30' COM FLANGES PN10, DN150	UN	241,26	1,00	241,26	100,00
001.05.04	TUBO COM FLANGES PN10, DN150, L= 2,65m	UN	1.890,00	1,00	1.890,00	100,00
001.05.05	TÊ COM FLANGES PN10 DN 150X50	UN	322,02	1,00	322,02	100,00
001.05.06	VALVULA DE GAVETA C/ FLANGE E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM VOLANTE PN10, DN50	UN	426,63	1,00	426,63	100,00
001.05.07	VENTOSA SIMPLES COM FLANGE PN10, DN50	UN	490,38	1,00	490,38	100,00
001.05.09	VALVULA DE GAVETA C/ FLANGE E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO COM CABEÇOTE PN10, DN150	UN	1.134,29	1,00	1.134,29	100,00
	Total da Etapa.....				5.427,68	100,00
001.06	ADUTORA - TRECHO EM AÇO CORTEN OU OUTRO - SERVIÇOS					
001.06.01	LIMPEZA E RASPAGEM MANUAL DO TERRENO	M2	2,90	290,88	843,55	98,89
001.06.02	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO CORTEN, ACOPLADO DN 150 mm, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	6,25	3.997,60	24.985,00	100,00
001.06.03	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUEIDADE DE REDE DE ESGOTO OU ÁGUA	M	1,23	3.997,60	4.917,05	100,00
001.06.04	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES- ATÉ DN500MM, INCLUSIVE DESENHISTA	M	2,74	3.997,60	10.953,42	100,00
001.06.05	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 100<DN<=300mm (1,00X1,00X1,20),	UN	1.054,00	10,00	10.540,00	71,49
001.06.06	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=15 Mpa (CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA	M3	435,33	1,98	861,95	100,00
001.06.07	CONCRETO PREPARO MANUAL FCK=25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	481,92	29,06	14.004,60	86,80
001.06.08	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM MADEIRA COMPENSADA RESIN	M2	44,96	391,87	17.618,48	79,72
001.06.09	ÇO CA-50-A 6,3MM (ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5 MM(1/2) - FORNECIMENTO/CORTE (KG	9,64	297,59	2.868,77	80,94
001.06.10	ÇO CA-50-A 8,0MM (ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 8,0 (1/4) A 12,5 MM(1/2) - FORNECIMENTO/CORTE (KG	9,64	1.886,91	17.900,61	87,73
	Total da Etapa.....				105.493,43	88,29
001.07	ADUTORA - TRECHO EM AÇO CORTEN - MATERIAIS					
001.07.01	TUBO DN 150 mm, EN AÇO PATINÁVEL, COR 300, COM PONTAS ESPECIAIS PARA ACOPLAMENTO, TRAMOS D	M	129,57	3.870,00	494.957,40	100,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 16/04/2019, às 17:16
Agência de Paraíba



CAGEPA Relatório de Serviços Executados



GOVERNO DA PARAÍBA



Empreendimento	Localização	Data de Emissão					
REPOSCO DO SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Jericó e Mato Grosso	25/05/2018					
Contratada	Nº Contrato	Valor do Contrato					
PROJETA E ENGENHARIA Ltda.	0141/2016	939.628,86					
Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Data do Contrato	Desvio (%)
001.07.02	VERTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO FLANGEMADA C/ FECHAMENTO LENTO DN 50 PN16 (AMVA C-512)	UN	2.092,26	14,00	29.291,64	04/10/2016	100,00
001.07.03	REGISTRO FLANGE/CABRÓTE DN 150 PN16	UN	1.169,93	1,00	1.169,93		100,00
001.07.04	REGISTRO FLANGE/CABRÓTE DN 50 PN16	UN	477,11	14,00	6.679,54		100,00
Total da Etapa.....					532.088,51		100,00
001.08	STAND PIPE - SERVIÇOS	UN	935,07	1,00	935,07		100,00
001.08.01	MONTAGEM HIDRÁULICA DAS PECAS	M3	435,33	4,73	2.059,11		95,34
001.08.02	BLOCO DE AMORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=15 Mpa	KG	9,64	143,83	1.386,52		100,00
001.08.03	(CONCRETO FCK=15Mpa, PREPARO COM BASTONEL AÇO CA-50-A 8,0MM /ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5 MM(1/2) - FORNECIMENTO/CORTE		44,96	12,80	575,49		100,00
001.08.04	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM M2		42,15	6,76	284,93		100,00
001.08.05	CHAVE DE MADEIRA COMPENSADA RESIN		25,29	4,20	106,22		100,00
001.08.06	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ARI M3						
	1,5M EXCLUINDO ESGORRAMENTO / ESCO						
	BERBERO DE VALA/CAVA COMPACTADO A VAÇO - CAMADAS DE 30x M3						
	COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL						
Total da Etapa.....					5.347,34		99,35
Total da Execução.....					921.359,45		98,06



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138087/2018, emitida em 09/04/2019

25/05/2018 Alian Oliveira de Alencar 160087808-3

[Handwritten signatures and initials]

[Large handwritten signature]

[Handwritten initials]

Página: *[Handwritten number]*



CREA-
PB
Impresso em: 16/04/2019 às 17:16
Associação de Engenheiros e Agrônomos da Paraíba

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

Certidão nº 138087/2018
16/04/2019, 17:16
Chave de Impressão: 6W0BZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2019 e contém 4 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20170118553

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL
INDIVIDUAL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 138087/2018, emitida em 09/04/2019



1. Responsável Técnico
VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 160601057-3
Empresa contratada: PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA - EPP Registro: 000033494-5

2. Contratante
Contratante: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CPF/CNPJ: 09.123.654/0001-87
AVENIDA FELICIANO CIRNE Nº: 220
Complemento: Bairro: JAGUARIBE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015570
País: Brasil
Telefone: 8332181200 Email: cagepa@cagepa.pb.gov.br
Contrato: 0141/2016 Celebrado em: 05/10/2016
Valor: R\$ 939.628,86 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação Institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CPF/CNPJ: 09.123.654/0001-87
RUA BERNARDINO FREITAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Jericó UF: PB CEP: 58830000
Telefone: 8332181200 Email: cagepa@cagepa.pb.gov.br
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 22/02/2017 Previsão de término: 23/05/2017
Finalidade: Saneamento básico

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1607 - ADUTORA	3.820,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1609 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORÇO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS CIDADES DE JERICÓ E MATO GROSSO, NO ESTADO DA PARAIBA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES - CPF: 218.866.794-87
Local de data de COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CNPJ: 09.123.654/0001-87

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 214,82 Pago em: 07/03/2017 Nosso Número: 1943204

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 083cy
Impresso em: 08/03/2017 às 14:47:49 por: ip: 177.223.55.26

Certidão nº 138087/2018
16/04/2019, 17:16
Chave de Impressão: 6W0BZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/04/2019 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 16/04/2019, às 17:16
Agronomia da Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

157104/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES**
Registro: **1606010573PB** RNP: **1606010573**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL



Número da ART: **PB20180197681** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/06/2018 Baixada em: 29/09/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA** CPF/CNPJ: **09.123.654/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA FELICIANO CIRNE Nº: 220
Complemento: Bairro: JAGUARIBE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015570
Contrato: 0114/2018 Celebrado em: 30/05/2018
Valor do contrato: R\$ 3.071.076,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA JOAQUIM DE SOUSA Nº: 53
Complemento: SAINDO DA BARRAGEM DOS PEREIOS Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE HOREBE UF: PB CEP: 58950000
Data de início: 14/06/2018 Conclusão efetiva: 14/12/2018
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CPF/CNPJ: 09.123.654/0001-87

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 272.22 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 15 - EXECUÇÃO 3.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 9080.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE, NO ESTADO DA PARAÍBA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 157104/2020
15/10/2020, 09:56
14x39

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 14x39

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 05/03/2024, às 16:47.





DIRETORIA DE EXPANSÃO
GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo solicitação da interessada, atestamos para os devidos fins, que a firma **PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Angelina Mariz Maia, 121, centro, na cidade de Brejo do Cruz - Pb, inscrita no CNPJ Nº 70.093.943/0001-, executou para a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, os serviços objeto do Contrato Nº 114/2018, relativos a Execução das Obras Emergenciais do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de MONTE HOREBE – PB.

Os serviços objeto deste Contrato foram executados no período de 14/06/2018 à 23/11/2018, e encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA.

O valor realizado deste Contrato foi de R\$ 2.802.235,22 (Dois milhões, oitocentos e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), perfazendo um percentual de 91,25% (Noventa e um vírgula vinte e cinco por cento) do Contrato, tendo como data base nov/2017, conforme cópia do Relatório dos Serviços Executados em anexo.

João Pessoa, 19 de março de 2020.


RICARDO MOISÉS GOMES DE SOUSA
Gerente Executivo de Obras


SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA
Diretor de Expansão

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba -CAGEPA - www.cagepa.pb.gov.br
Rua Feliciano Cirne, 220 - Edif. Engº Omar de Paula Assis, Jaguaribe – João Pessoa / PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157104/2020, emitida em 13/10/2020



Certidão nº 157104/2020
05/03/2021, 16:47
Chave de impressão: 14x39

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 05/03/2021, às 16:47.





CAGEPA Relatório de Serviços Executados **GOVERNO DA PARAÍBA**

Empreendimento SAA DE MONTE HOREBE-PB	Localização MONTE HOREBE	Data de Emissão 19/03/2020
Contratada PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA-EPP	Nº Contrato CONT	Valor do Contrato 3.071.076,05
		Data do Contrato 30/05/2018

Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001	EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE MONTE					
001.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					
001.01.01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	26.733,81	1,00	26.733,81	100,00
001.01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2.191,71	1,00	2.191,71	100,00
001.01.03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	361,70	24,00	9.160,80	100,00
	Total da Etapa.....				38.086,32	100,00
001.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
001.02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	327.000,00	1,00	327.000,00	100,00
	Total da Etapa.....				327.000,00	100,00
001.03	EAB 01 - SERVIÇOS					
001.03.01	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADOR DE CAMADA VEGETAL	M2	0,60	400,00	240,00	100,00
001.03.02	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REA	M2	6,02	113,10	680,86	100,00
001.03.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / RSCO	M3	60,76	3,83	232,71	10,13
001.03.07	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONT E JUSANTE/1 COMP POR TREC	M3	11,89	41,19	489,75	72,66
001.03.10	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE. AN_10/2017	M3	35,95	30,62	1.100,79	98,55
001.03.13	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANU	M3	381,76	6,62	2.527,25	98,81
001.03.14	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMEN E ADENSAMENTO	M3	501,45	38,35	19.230,61	100,00
001.03.15	FORMA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAP 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCOR	M2	82,30	228,65	18.817,90	100,00
001.03.16	ARMAÇÃO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / C	KG	11,30	228,49	2.581,94	100,00
001.03.17	ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBR	KG	8,21	1.194,61	9.807,75	100,00
001.03.19	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM	M2	56,18	45,08	2.532,59	100,00
001.03.20	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO	M2	127,41	6,93	882,95	79,38
001.03.21	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTER	M2	3,04	149,29	453,84	86,95
001.03.22	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B	M2	33,81	149,29	5.047,49	86,95
001.03.23	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO.	M2	96,65	69,44	6.711,38	100,00
001.03.24	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREP. MECÂNICO, E= 7CM	M2	61,00	11,52	702,72	100,00
001.03.25	PISO EM LADRILHO 20X20 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTADO, SEM REGULARIZAÇ	M2	77,80	29,03	2.258,53	100,00
001.03.26	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR	M2	59,04	344,33	20.329,24	99,81
001.03.27	ESQUADRIA DE MADEIRA INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M2	602,52	5,52	3.325,91	65,71
001.03.28	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÕES	M2	9,84	112,88	1.110,74	100,00
001.03.30	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CR	M	71,42	78,00	5.570,76	97,50
001.03.31	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	688,97	7,20	4.960,58	100,00
001.03.32	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	25,68	49,72	1.276,81	100,00
001.03.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TALHA E TROLEI MANUAL DE 1 TONELADA	UN	2.304,46	1,00	2.304,46	100,00
001.03.34	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	423,52	3,96	1.677,14	76,89
001.03.35	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, ELEVATÓRIA - EAB01	UN	7.664,85	1,00	7.664,85	100,00
001.03.36	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENT	M2	86,50	49,72	4.300,78	100,00
001.03.37	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-PIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, D	M	37,10	82,00	3.042,20	20,50
	Total da Etapa.....				129.862,53	85,21
001.04	EAB 01 - MATERIAS					
001.04.01	TFB10, TUBO COM FLANGE E BOLSA, L=2,00 DN 150	UN	1.595,28	1,00	1.595,28	100,00
001.04.02	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. COM VOLANTE DN 150	UN	1.286,59	2,00	2.573,18	100,00
001.04.03	TOP10, TOCO COM FLANGES, L=0,25 DN 150	UN	404,72	3,00	1.214,16	100,00

Eng. Flávio Oliveira da Silva
Subgerente de Obras de Saneamento

Página

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157104/2020, emitida em 13/10/2020



Certidão nº 157104/2020
05/03/2021, 16:47
Chave de Impressão: 14x39
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 05/03/2021, às 16:47.





Empreendimento SAA DE MONTE HOREBE-PB	Localização MONTE HOREBE	Data de Emissão 19/03/2020
Contratada PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA-EPP	Nº Contrato CONT	Valor do Contrato 3.071.076,05
		Data do Contrato 30/05/2018

Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001.04.04	VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 150	UN	2.380,82	1,00	2.380,82	100,00
001.04.05	CP90FF, CURVA 90° COM PÉ, DN 150	UN	723,86	1,00	723,86	100,00
001.04.06	TFL10, TUBO COM FLANGES, L=2,10 DN 150	UN	2.072,09	1,00	2.072,09	100,00
001.04.07	C90PP, CURVA DE 90° COM FLANGES, DN=150	UN	460,86	1,00	460,86	100,00
001.04.08	TFF10, TUBO COM FLANGR E PONTA, L=0,80 DN 150	UN	920,93	1,00	920,93	100,00
001.04.09	TFF10, TUBO COM FLANGE E PONTA, L=0,95 DN 200	UN	1.320,13	2,00	2.640,26	100,00
001.04.10	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. CUI COM VOLANTE DN 200	UN	2.328,46	2,00	4.656,92	100,00
001.04.11	REFP10, REDUÇÃO COM FLANGES EXCÊNTRICA DN 200x100	UN	606,83	2,00	1.213,66	100,00
001.04.12	RFF, REDUÇÃO C/ FLANGES CONCÊNTRICA DN 150x80	UN	367,28	2,00	734,56	100,00
001.04.13	C90FF, CURVA 90° C/ FLANGES DN 150	UN	460,86	3,00	1.382,58	100,00
001.04.14	VÁLVULA WALPFFER DE RETENÇÃO COM ALAVANCA DN 150	UN	588,21	2,00	1.176,42	100,00
001.04.15	TOP, TOCO COM FLANGES L=0,50 DN 150	UN	516,41	2,00	1.032,82	100,00
001.04.16	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. CUI COM VOLANTE DN 150	UN	1.286,59	2,00	2.573,18	100,00
001.04.17	C45FF, CURVA 45° COM FLANGES, DN 150	UN	441,42	4,00	1.765,68	100,00
001.04.18	TFL, TUBO COM FLANGES, L= 0,75 DN 150	UN	1.318,21	2,00	2.636,42	100,00
001.04.19	TFL, TUBO COM FLANGES, L= 1,06 DN 150	UN	1.598,03	1,00	1.598,03	100,00
001.04.20	TFF, TÊ COM FLANGES DN 150x150	UN	712,42	1,00	712,42	100,00
001.04.21	TFL, TUBO COM FLANGES, L=3,00 DN 150	UN	2.066,73	1,00	2.066,73	100,00
001.04.22	TFL, TUBO COM FLANGES, L=1,40 DN 150	UN	1.696,22	1,00	1.696,22	100,00
001.04.23	TFP, TUBO COM FLANGE E PONTA, L=1,00 DN 150	UN	1.057,38	1,00	1.057,38	100,00
001.04.24	TFP, TUBO COM FLANGE E PONTA, L=0,90 DN 150	UN	1.049,86	1,00	1.049,86	100,00
001.04.25	C90FF, CURVA 90° C/ FLANGES DN 150	UN	460,86	1,00	460,86	100,00
001.04.26	TFL, TUBO COM FLANGES, L=2,10 DN 150	UN	2.072,09	1,00	2.072,09	100,00
001.04.27	CP90FF, CURVA 90° COM PÉ, DN 150	UN	723,86	1,00	723,86	100,00
001.04.28	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO, DN 100	UN	459,21	1,00	459,21	100,00
001.04.29	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. CUI COM VOLANTE DN 100	UN	828,10	1,00	828,10	100,00
001.04.30	TFP, TUBO COM FLANGE E PONTA, L=0,60 DN 100	UN	756,77	1,00	756,77	100,00
001.04.31	C90FF, CURVA 90° C/ FLANGES DN 150	UN	460,86	2,00	921,72	100,00
001.04.32	ARRUELAS 80MM	UN	7,10	6,00	42,60	100,00
001.04.33	ARRUELAS 100MM	UN	8,51	5,00	42,55	100,00
001.04.34	ARRUELAS 150 MM	UN	17,08	35,00	597,80	100,00
001.04.35	ARRUELAS 200MM	UN	23,81	4,00	95,24	100,00
001.04.36	PARAFUSOS COM PORCA 16X80	UN	7,85	48,00	376,80	100,00
001.04.37	PARAFUSOS COM PORCA 20X90	UN	14,79	312,00	4.614,48	100,00
001.04.38	CONJUNTO MOTOBOMBA COMPOSTO DE BOMBA CENTRÍFUGA, COM 1710rpm, POTÊNCIA DE 20 CV E CAPACIDA	UN	25.136,58	2,00	50.273,16	100,00
001.04.39	QUADRO DE COMANDO COM 02 CHAVES SOFT-STARTER, DE COMANDO AUT.,C/PROT. CONTRA SOBRECARGA E Q	UN	34.321,26	1,00	34.321,26	100,00
Total da Etapa.....					136.520,82	100,00

001.05	KEAB 02 - SERVIÇOS					
001.05.01	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADOR) M2 DE CAMADA VEGETAL	M2	0,60	400,00	240,00	86,96
001.05.02	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REA	M2	6,02	117,00	704,34	100,00
001.05.03	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA AT 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / RSC0	M3	60,76	27,80	1.689,13	100,00
001.05.04	ESCAVAÇÃO DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO, ROCHA BRANDA), UTILIZAÇÃO DE C	M3	98,06	27,80	2.726,07	100,00
001.05.05	ESCAVAÇÃO EM VALAS, A FOGO CONTROLADO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA DURA), COM USO DE	M3	158,30	41,69	6.474,46	99,98
001.05.06	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO DE VALAS : ROCHA DURA A FOGO (COM EXPLOSIVO	M3	15,89	41,69	662,45	99,98
001.05.07	ESCAVAÇÃO MEC DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONT E JUSANTE/1 COMP POR TR	M3	11,89	41,69	495,69	99,98
001.05.10	REATERRO MANUAL APLILADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	35,95	26,78	962,74	91,09
001.05.13	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANU	M3	381,76	8,68	3.313,68	91,66
001.05.14	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCR=30MPA, INCLUSIVE LANCAMEN E ADENSAMENTO	M3	501,46	55,47	27.815,43	91,40
001.05.15	FORMA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAP: 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCOR	M2	82,30	309,55	25.475,97	90,85

CIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA
Eng. Flávio Oliveira da Silva
Subgerente de Obras do Setor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157104/2020, emitida em 13/10/2020



Certidão nº 157104/2020
05/03/2021, 16:47
Chave de impressão: 14x39

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 15 folhas





CAGEPA		Relatório de Serviços Executados			GOVERNO DA PARAIBA	
Empreendimento SAA DE MONTE HOREBE-PB			Localização MONTE HOREBE		Data de Emissão 19/03/2020	
Contratada PROJETA FRENOLDADOS E ENGENHARIA LTDA-EPP			Nº Contrato CONT	Valor do Contrato 3.071.076,05	Data do Contrato 30/05/2018	
Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001.05.16	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /	KG	11,30	376,27	4.251,85	100,00
001.05.17	CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / C	KG	8,21	3.057,93	25.105,61	95,80
001.05.19	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)	KG	56,18	39,64	2.226,98	100,00
001.05.20	-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBR	M2	127,41	6,21	791,22	100,00
001.05.21	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	3,04	193,70	588,85	88,70
001.05.22	HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM	M2	33,81	193,70	6.549,00	88,70
001.05.23	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO	M2	96,65	125,91	12.169,20	67,40
001.05.24	COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO	M2	61,00	11,53	702,72	100,00
001.05.25	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO	M2	77,80	29,03	2.258,53	100,00
001.05.26	COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTER	M2	59,04	295,00	17.416,80	100,00
001.05.27	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	M2	602,52	5,52	3.325,91	65,70
001.05.28	TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B	M2	9,84	142,00	1.397,28	100,00
001.05.29	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE	M2	71,42	76,00	5.427,92	92,60
001.05.30	FLEXIVEL A BASE DE ELASTOMERO.	M2	688,97	7,20	4.960,58	90,00
001.05.31	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCR=12 MPA) PREP:	M2	25,68	49,72	1.276,81	100,00
001.05.32	MECÂNICO, E= 7CM	M2	2.304,46	1,00	2.304,46	100,00
001.05.33	PISO EM LADRILHO 20X20 APLICADO COM ARGAMASSA	M2	423,52	3,96	1.677,14	88,00
001.05.34	INDUSTRIALIZADA E REJUNTADO, SEM REGULARIZAC	M2	7.664,85	1,00	7.664,85	100,00
001.05.35	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA	M2	86,50	49,72	4.300,78	100,00
001.05.36	REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR	M2	37,10	80,00	2.968,00	97,50
001.05.37	ESQUADRIA DE MADEIRA INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M2	112,32	20,26	2.275,60	100,00
001.05.38	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM	M2				
	PAREDES, DUAS DEMOES	M2				
	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINAD.	M				
	7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CR	M				
	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM RQUADRO	M2				
	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASS	M2				
	TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2				
	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEI MANUAL DE 1	UN				
	TONELADA	UN				
	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M				
	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA - EEAB 2	UN				
	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VISOTAS	M2				
	TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENT	M				
	ASSENTAMENTO DE GUILA (MEIO-PIO) EM TRECHO RETO,	M				
	CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, D	M				
	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ	M2				
	(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAM	M2				
	Total da Etapa.....				180.200,05	91,41
001.06	ERAB 02 - MATERIAIS					
001.06.01	TFB10, TUBO COM FLANGE E BOLSA, L=2,00 DN 150	UN	1.595,28	1,00	1.595,28	100,00
001.06.02	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. CU	UN	1.286,59	2,00	2.573,18	100,00
001.06.03	COM VOLANTE DN 150	UN	404,72	3,00	1.214,16	100,00
001.06.04	TOF10, TOCO COM FLANGES, L=0,25 DN 150	UN	2.380,82	1,00	2.380,82	100,00
001.06.05	VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO DN 150	UN	723,86	1,00	723,86	100,00
001.06.06	CP90FF, CURVA 90° COM PÊ, DN 150	UN	2.072,09	1,00	2.072,09	100,00
001.06.07	TFL10, TUBO COM FLANGES, L=2,10 DN 150	UN	460,86	1,00	460,86	100,00
001.06.08	C90FF, CURVA DE 90° COM FLANGES, DN=150	UN	920,93	1,00	920,93	100,00
001.06.09	TFF10, TURO COM FLANGE E PONTA, L=0,80 DN 150	UN	1.320,13	2,00	2.640,26	100,00
001.06.10	TFF10, TUBO COM FLANGE E PONTA, L=0,95 DN 200	UN	2.328,46	2,00	4.656,92	100,00
001.06.11	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. CU	UN	606,83	2,00	1.213,66	100,00
001.06.12	COM VOLANTE DN 200	UN	367,28	2,00	734,56	100,00
001.06.13	REFF10, REDUÇÃO COM FLANGES EXCÊNTRICA DN 200x100	UN	460,86	3,00	1.382,58	100,00
001.06.14	RFF, REDUÇÃO C/ FLANGES CONCÊNTRICA DN 150x80	UN	588,21	2,00	1.176,42	100,00
001.06.15	C90FF, CURVA 90° C/ FLANGES DN 150	UN	516,41	2,00	1.032,82	100,00
001.06.16	VÁLVULA WALFFER DE RETENÇÃO COM ALAVANCA DN 150	UN	1.286,59	2,00	2.573,18	100,00
001.06.17	TOF, TOCO COM FLANGES L=0,50 DN 150	UN	441,42	4,00	1.765,68	100,00
001.06.18	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. CU	UN	1.318,21	2,00	2.636,42	100,00
001.06.19	COM VOLANTE DN 150	UN	1.598,03	1,00	1.598,03	100,00
001.06.20	C45FF, CURVA 45° COM FLANGES, DN 150	UN	712,42	1,00	712,42	100,00
001.06.21	TFL, TUBO COM FLANGES, L= 0,75 DN 150	UN	2.066,73	1,00	2.066,73	100,00
001.06.22	TFL, TUBO COM FLANGES, L= 1,06 DN 150	UN	1.696,22	1,00	1.696,22	100,00
001.06.23	TFF, TÊ COM FLANGES DN 150x150	UN	1.057,38	1,00	1.057,38	100,00
001.06.24	TFL, TUBO COM FLANGES, L=3,00 DN 150	UN	1.049,86	1,00	1.049,86	100,00
001.06.25	TFF, TURO COM FLANGE E PONTA, L=1,00 DN 150	UN				
001.06.26	TFF, TURO COM FLANGE E PONTA, L=0,90 DN 150	UN				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157104/2020, emitida em 13/10/2020



Certidão nº 157104/2020
05/03/2021, 16:47
Chave de Impressão: 14x39
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 15 folhas

Eng. Flávio Oliveira da Silva
Secretário de Obras de Sertão - 5051

Página:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 05/03/2021, às 16:47





CAGEPA

Relatório de Serviços Executados



GOVERNO DA PARAÍBA



Empreendimento SAA DE MONTE HOREBE-PB	Localização MONTE HOREBE	Data de Emissão 19/03/2020
Contratada PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA-EPP	Nº Contrato CONT	Valor do Contrato 3.071.076,05
		Data do Contrato 30/05/2018

Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001.06.25	C90FF, CURVA 90° C/ FLANGES DN 150	UN	460,86	1,00	460,86	100,00
001.06.26	TFL, TUBO COM FLANGES, L=2,10 DN 150	UN	2.072,09	1,00	2.072,09	100,00
001.06.27	CP90FF, CURVA 90° COM PÉ, DN 150	UN	723,86	1,00	723,86	100,00
001.06.28	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO, DN 100	UN	459,21	1,00	459,21	100,00
001.06.29	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. CUF COM VOLANTE DN 100	UN	828,10	1,00	828,10	100,00
001.06.30	TFF, TUBO COM FLANGE E PONTA, L=0,60 DN 100	UN	756,77	1,00	756,77	100,00
001.06.31	C90FF, CURVA 90° C/ FLANGES DN 150	UN	460,86	2,00	921,72	100,00
001.06.32	ARRUELAS 80MM	UN	7,10	6,00	42,60	100,00
001.06.33	ARRUELAS 100MM	UN	8,51	5,00	42,55	100,00
001.06.34	ARRUELAS 150 MM	UN	17,08	35,00	597,80	100,00
001.06.35	ARRUELAS 200MM	UN	23,81	4,00	95,24	100,00
001.06.36	PARAFUSOS COM PORCA 16X60	UN	7,85	48,00	376,80	100,00
001.06.37	PARAFUSOS COM PORCA 20X90	UN	14,79	312,00	4.614,48	100,00
001.06.38	CONJUNTO MOTOROMBA COMPOSTO DE BOMBA CENTRÍFUGA, COM 1710rpm, POTÊNCIA DE 20 CV E CAPACIDA	UN	35.567,32	2,00	71.134,64	100,00
001.06.39	QUADRO DE COMANDO COM 2 CHAVES SOFT-STARTER, DE COMANDO AUTO, C/ PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARG	UN	34.321,26	1,00	34.321,26	100,00
Total da Etapa.....					157.382,30	100,00
BEAT 01 - SERVIÇOS						
001.07.01	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADOR) M2 DE CAMADA VEGETAL	M2	0,60	0,00	0,00	Erro
001.07.02	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REA	M2	6,02	26,56	159,89	88,45
001.07.03	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA AT 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCO	M3	60,76	2,74	166,48	100,00
001.07.11	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	M3	83,12	9,18	763,04	100,00
001.07.14	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANU	M3	381,76	1,22	465,75	100,00
001.07.15	CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMEN E ADENSAMENTO	M3	501,45	2,31	1.158,35	100,00
001.07.16	FORMA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPI 3 VRZES - CORTR/ MONTAGEM/ESCOR	M2	82,30	29,24	2.406,45	100,00
001.07.17	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / C	KG	11,30	26,73	302,05	65,82
001.07.18	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBR	KG	8,21	109,82	901,62	100,00
001.07.20	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM	M2	56,18	22,02	1.237,08	59,87
001.07.21	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAM	M2	112,32	4,56	512,18	69,73
001.07.22	COBOÇO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO	M2	127,41	8,10	1.032,02	100,00
001.07.23	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTR	M2	3,04	82,28	250,13	100,00
001.07.24	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B	M2	33,81	82,28	2.781,89	100,00
001.07.26	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREP. MECÂNICO, E= 7CM	M2	61,00	35,73	2.179,53	100,00
001.07.27	PISO EM LADRILHO 20X20 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTADO, SEM REGULARIZAÇ	M2	77,80	15,30	1.190,34	84,16
001.07.28	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR	M2	59,04	176,32	10.409,93	100,00
001.07.29	ESQUADRIA DE MADEIRA INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M2	102,52	2,10	1.265,29	100,00
001.07.30	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	9,84	123,38	1.214,06	100,00
001.07.31	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENT	M2	86,50	27,52	2.380,48	100,00
001.07.33	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	25,68	27,52	706,71	100,00
001.07.35	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, ELEVATÓRIA - BEAT 1	UN	2.975,50	1,00	2.975,50	100,00
Total da Etapa.....					34.458,77	87,32
BEAT 01 - MATERIAIS						
001.08.01	CRIVO FOFO FLANGE PN-10 DN 150	UN	416,95	2,00	833,90	100,00
001.08.02	TFL10, TUBO COM FLANGES, L=2,70 DN 150	UN	1.959,61	2,00	3.919,22	100,00
001.08.03	C90FF, CURVA DE 90° COM FLANGES, DN=150	UN	460,86	1,00	460,86	100,00

CIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA
Eng. Flávio Oliveira da Silva
Subgerente de Obras de Saneamento

Página:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157104/2020, emitida em 13/10/2020



Certidão nº 157104/2020
05/03/2021, 16:47
Chave de Impressão: 14x39
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tet + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 05/03/2021, às 16:47





Relatório de Serviços Executados



Empreendimento SAA DE MONTE HOREBE-PB	Localização MONTE HOREBE	Data de Emissão 19/03/2020
Contratada PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA-EPP	Nº Contrato CONT	Valor do Contrato 3.071.076,05
		Data do Contrato 30/05/2018

Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001.08.04	TOCO COM FLANGES E ABAS DE VEDAÇÃO DN 150	UN	873,53	1,00	873,53	100,00
001.08.05	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CURVA DE BORRACHA C. CUI COM VOLANTE DN 150	UN	1.286,59	2,00	2.573,18	100,00
001.08.06	RFF10, REDUÇÃO COM FLANGES EXCÊNTRICA DN 150x65	UN	379,05	1,00	379,05	50,00
001.08.07	RFF10, REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 100x50	UN	238,01	2,00	476,02	100,00
001.08.08	C90FF10, CURVA 90° COM FLANGES DN 100	UN	259,96	2,00	519,92	100,00
001.08.09	VÁLVULA WALKER DE RETENÇÃO COM ALAVANCA DN 100	UN	368,67	2,00	737,34	100,00
001.08.10	TOP10, TOCO COM FLANGES, L=0,25 DN 100	UN	290,75	2,00	581,50	100,00
001.08.11	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. CUI COM VOLANTE DN 100	UN	828,10	2,00	1.656,20	100,00
001.08.12	TFL10, TUBO COM FLANGES, L=0,34 DN 100	UN	1.068,21	1,00	1.068,21	100,00
001.08.13	C45FF, CURVA 45° COM FLANGES, DN 100	UN	244,87	2,00	489,74	100,00
001.08.14	TFL10, TUBO COM FLANGES L=1,00 DN 100	UN	1.215,33	1,00	1.215,33	100,00
001.08.15	YFF10, JUNÇÃO FLANGEADA DN 100	UN	468,08	1,00	468,08	100,00
001.08.16	TFL10, TUBO COM FLANGES L=1,25 DN 100	UN	1.356,19	1,00	1.356,19	100,00
001.08.17	TFF10, TUBO COM FLANGE E PONTA, L=3,20 DN 100	UN	1.563,64	1,00	1.563,64	100,00
001.08.18	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100	UN	55,04	1,00	55,04	100,00
001.08.19	TCL, TUBO CILÍNDRICO L=2,00 DN 100	UN	999,06	1,00	999,06	100,00
001.08.20	ARRUELAS 50MM	UN	5,41	2,00	10,82	100,00
001.08.21	ARRUELAS 65MM	UN	2,53	2,00	5,06	100,00
001.08.22	ARRUELAS 100MM	UN	8,51	14,00	119,14	100,00
001.08.23	ARRUELAS 150MM	UN	17,08	10,00	170,80	100,00
001.08.24	PARAFUSOS COM PORCA 16X80	UN	7,85	128,00	1.004,80	100,00
001.08.25	PARAFUSOS COM PORCA 20X90	UN	14,79	80,00	1.183,20	100,00
001.08.26	CONJUNTO MOTOBOMBA COMPOSTO DE BOMBA CENTRÍFUGA, COM 3500rpm, POTÊNCIA DE 4 CV E CAPACIDAD	UN	12.738,88	2,00	25.517,76	100,00
001.08.27	QUADRO DE COMANDO C/ 2 CHAVES SOFT-STARTER, DE COMANDO AUTO, COM PROTECAO CONTRA SOBRECARG	UN	25.240,75	1,00	25.240,75	100,00
Total da Etapa.....					73.478,34	99,45
001.09	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - CAPTAÇÃO - SERVIÇOS					
001.09.01	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM	M	2,31	80,00	184,80	100,00
001.09.03	SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME EM PVC E ESTRUTURA EM MADEIRA SEM ILUMINAÇÃO - CONSIDERANDO RE	M	4,66	12,00	55,92	100,00
001.09.04	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DES	M	3,15	80,00	252,00	100,00
001.09.05	LIMPEZA E TESTE DE REDE DE ESGOTO OU AGUA	M	2,90	80,00	232,00	100,00
001.09.07	ESCAVAÇÃO DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO, ROCHA BRANDA), UTILIZAÇÃO DE C	M3	98,06	24,64	2.416,20	98,96
001.09.08	ESCAVAÇÃO EM VALAS, A FOGO CONTROLADO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA DURA), COM USO DE	M3	155,30	7,39	1.147,67	94,02
001.09.09	RETRIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO DE VALAS ROCHA DURA A FOGO (COM EXPLOSIVO	M3	15,89	7,39	117,43	94,02
001.09.11	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADA DE ATÉ 30 CM.	M3	36,84	42,70	1.573,07	95,31
001.09.12	COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE ESPALHAMENTO TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO E POR	M3	85,61	18,90	1.618,03	100,00
001.09.14	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 150 P/AGUA INCLUSIVE TRANSPORTE	M	2,21	80,00	176,80	100,00
001.09.15	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROP ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMP P	M3	11,89	21,56	256,35	94,02
001.09.16	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZ	M3	12,02	8,01	96,28	94,01
Total da Etapa.....					8.126,55	92,96
001.10	ADUTORA EEAB 1 ATÉ EEAB 2 - SERVIÇOS					
001.10.01	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO	M	2,31	1.760,00	4.065,60	100,00
001.10.02	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	3,84	1.720,00	6.604,80	97,73
001.10.04	SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME EM PVC E ESTRUTURA EM MADEIRA SEM ILUMINAÇÃO - CONSIDERANDO RE	M	4,66	145,60	678,50	37,14
001.10.07	CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	M	1,41	1.760,00	2.481,60	100,00
001.10.08	LIMPEZA E TESTE DE REDE DE ESGOTO OU AGUA	M	2,90	1.760,00	5.104,00	100,00
001.10.10	ESCAVAÇÃO DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO, ROCHA BRANDA), UTILIZAÇÃO DE C	M3	98,06	553,92	54.317,40	98,53
001.10.11	ESCAVAÇÃO EM VALAS, A FOGO CONTROLADO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA DURA), COM USO DE	M3	155,70	149,78	23.260,83	86,59

Eng. Flávio Oliveira da Silva
 CREA-PB nº 157104/2020



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157104/2020, emitida em 13/10/2020



[Handwritten signature]

Certidão nº 157104/2020
 05/03/2021, 16:47
 Chave de impressão: 14x39

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 15 folhas

[Large handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
 Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 05/03/2021, às 16:47





Relatório de Serviços Executados



Empreendimento		Localização		Data de Emissão		
SAA DE MONTE HOREBE-PB		MONTE HOREBE		19/03/2020		
Contratada		Nº Contrato	Valor do Contrato	Data do Contrato		
PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA-EPP		CONT	3.071.076,05	30/05/2018		
Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001.10.12	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO DE VALAS : M3		15,89	149,78	2.380,00	86,59
	ROCHA DURA A POCO (COM EXPLOSIVO					
001.10.13	ESCAVAÇÃO MEC DE VALA COM PROFU ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M3		11,89	466,57	5.547,52	92,48
	MONT E JUS/1 COMP POR TRECHO) COM R					
001.10.14	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA M3		12,02	166,23	1.998,08	88,71
	ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZ					
001.10.16	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3		35,95	868,52	31.223,29	88,12
001.10.17	COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE ESPALHAMENTO M3		85,61	415,89	35.604,34	100,00
	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO E FOR					
001.10.26	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 150 P/AGU. M		2,21	1.760,00	3.889,60	100,00
	INCLUSIVE TRANSPORTE					
Total da Etapa.....					177.155,56	74,43
001.11	ADUTORA ERAB 1 ATÉ ERAB 2 - MATERIAIS					
001.11.01	C90JGS, CURVA 90° COM BOLSAS, DN = 150 MM UN		326,85	1,00	326,85	100,00
001.11.02	C45JGS, CURVA 45° COM BOLSAS, DN = 150 MM UN		259,04	1,00	259,04	100,00
001.11.03	C22JGS, CURVA 22°30' COM BOLSAS, DN = 150 MM UN		254,98	1,00	254,98	100,00
001.11.04	C45FF10, CURVA 45° COM FLANGES, PN-10, DN = 50 MM UN		131,79	2,00	263,58	100,00
001.11.05	TJGS, TÊ 90° COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN = 150 X 100 UN		387,74	2,00	775,48	100,00
001.11.06	RFF10, REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES, DN = 100 X 50 MI UN		238,01	2,00	476,02	100,00
001.11.07	R23AFC10, REGISTRO GAVETA COM CUNHA DE BORRACHA E FLANG. UN		528,97	2,00	1.057,94	100,00
	E CABEÇOTE, CORPO CURTO, DN = 50					
001.11.08	ARRUELA 50MM UN		5,41	6,00	32,46	100,00
001.11.09	PARAPUSOS COM PORCA 16X80 UN		7,85	24,00	188,40	100,00
Total da Etapa.....					3.634,75	100,00
001.12	ADUTORA ERAB2 ATÉ A ETA - SERVIÇOS					
001.12.01	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - M		2,31	7.800,00	18.018,00	100,00
	ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO					
001.12.02	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2		3,84	7.020,00	26.956,80	79,25
001.12.03	SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME EM PVC E ESTRUTURA EM MADEI M		10,71	56,00	599,76	8,05
	COM ILUMINAÇÃO - CONSIDERANDO RE					
001.12.04	SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME EM PVC E ESTRUTURA EM MADEI M		4,66	1.128,40	5.258,34	81,06
	SEM ILUMINAÇÃO - CONSIDERANDO RE					
001.12.05	PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES M2		69,93	43,20	3.020,98	51,43
001.12.06	TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS M2		55,03	48,00	2.641,44	34,29
001.12.07	CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA M		1,41	7.762,00	10.944,42	99,51
001.12.08	LIMPEZA E TESTE DE REDE DE ESGOTO OU AGUA M		2,90	7.762,00	22.509,80	99,51
001.12.09	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA AT: M3		60,76	62,65	3.806,61	98,85
	1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCO					
001.12.10	ESCAVAÇÃO DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3		98,06	2.251,44	220.776,21	99,98
	(MOLEDO, ROCHA BRANDA), UTILIZAÇÃO DE C					
001.12.11	ESCAVAÇÃO EM VALAS, A POCO CONTROLADO, EM MATERIAL DE 3 M3		155,30	666,62	103.526,09	99,89
	CATEGORIA (ROCHA DURA), COM USO DE					
001.12.12	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO DE VALAS : M3		15,89	666,62	10.592,59	99,89
	ROCHA DURA A FOGO (COM EXPLOSIVO					
001.12.13	ESCAVAÇÃO MEC DE VALA COM PROF ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M3		11,89	2.294,54	27.282,08	90,64
	E JUS/1 COMP POR TRECHO) COM RE					
001.12.14	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA M3		12,02	822,03	9.880,80	99,76
	ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZ					
001.12.16	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3		35,95	3.725,25	133.922,74	89,91
001.12.17	COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE ESPALHAMENTO M3		85,61	1.843,13	157.790,36	100,00
	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO E FOR					
001.12.26	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 150 P/AGU. M		2,21	7.762,00	17.154,02	99,51
	INCLUSIVE TRANSPORTE					
001.12.27	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO M3		83,12	186,10	15.468,63	82,77
	ADENSADO E VIBRADO					
Total da Etapa.....					790.149,67	89,76
001.13	ADUTORA ERAB2 ATÉ A ETA - MATERIAIS					
001.13.01	C90JGS, CURVA 90° COM BOLSAS, DN = 150 MM UN		326,85	4,00	1.307,40	100,00
001.13.02	C22JGS, CURVA 22°30' COM BOLSAS, DN = 150 MM UN		254,98	5,00	1.274,90	100,00
001.13.03	C45FF10, CURVA 45° COM FLANGES, PN-10, DN = 50 MM UN		131,79	7,00	922,53	100,00
001.13.04	TJGS, TÊ 90° COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN = 150 X 100 UN		387,74	13,00	5.040,62	100,00
001.13.05	RFF10, REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES, DN = 100 X 50 MI UN		238,01	13,00	3.094,13	100,00
001.13.06	R23AFC10, REGISTRO GAVETA COM CUNHA DE BORRACHA E FLANG. UN		528,97	13,00	6.876,61	100,00
	E CABEÇOTE, CORPO CURTO, DN = 50					

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157104/2020, emitida em 13/10/2020



Certidão nº 157104/2020
05/03/2021, 16:47
Chave de Impressão: 14x39

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 15 folhas

Eng.º Flávio Oliveira da Silva
Subgerente de Obras de Saneamento

Página:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 05/03/2021, às 16:47





Relatório de Serviços Executados



Empreendimento SAA DE MONTE HOREBE-PB	Localização MONTE HOREBE	Data de Emissão 19/03/2020
Contratada PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA-EPP	Nº Contrato CONT	Valor do Contrato 3.071.076,05
		Data do Contrato 30/05/2018

Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001.13.07	VITFLO, VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, DN = 50 MM	UN	788,94	6,00	4.733,64	100,00
001.13.08	ARRUELA 50MM	UN	5,41	33,00	178,53	100,00
001.13.09	PARAFUSOS COM PORCA 16X80	UN	7,85	132,00	1.036,20	100,00
Total da Etapa.....					24.464,56	100,00
001.14	ADUTORA AGUA TRATADA RAP 50 M3 ATÉ REL 150 M3 - SERVIÇOS					
001.14.01	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - M		2,31	100,00	231,00	100,00
001.14.05	ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO		1,41	100,00	141,00	100,00
001.14.06	CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA	M	2,90	100,00	290,00	100,00
001.14.08	LIMPEZA E TESTE DE REDE DE ESGOTO OU AGUA	M	98,06	31,12	3.051,63	100,00
001.14.09	ESCAVAÇÃO DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO, ROCHA BRANDA), UTILIZAÇÃO DE C	M3	155,30	9,83	1.526,60	100,00
001.14.10	ESCAVAÇÃO EM VALAS, A FOGO CONTROLADO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA DURA), COM USO DE	M3	15,89	9,83	156,20	100,00
001.14.11	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO DE VALAS : M3 ROCHA DURA A FOGO (COM EXPLOSIVO	M3	11,89	28,67	340,89	100,00
001.14.12	ESCAVAÇÃO MEC DE VALA COM PROF ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M3 E JUS/1 COMPOSIÇÃO POR TRECHO)	M3	12,02	10,65	128,01	100,00
001.14.15	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA M3 ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZ	M3	83,12	56,00	4.654,72	100,00
001.14.16	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	M3	85,61	7,00	599,27	28,00
001.14.19	COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE ESPALHAMENTO M3 TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO E FOR	M	2,87	100,00	287,00	100,00
001.14.19	ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 P/AGU INCLUSIVE TRANSPORTE	M				
Total da Etapa.....					11.406,32	69,40
001.15	ADUTORA AGUA TRATADA RAP 50 M3 ATÉ REL 150 M3 - MATERIAIS					
001.15.01	C90JGS, Curva 90° com Bolsas, DN = 100 mm	UN	203,67	4,00	814,68	100,00
Total da Etapa.....					814,68	100,00
001.16	RESERVATÓRIO APOIADO - 50M3 - SERVIÇOS					
001.16.02	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REA	M2	6,02	42,00	252,84	89,10
001.16.07	ESCAVAÇÃO MEC DE VALA COM PROF ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M3 E JUS/1 COMP POR TRECHO) COM RE	M3	11,89	91,28	1.085,32	100,00
001.16.10	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	M3	83,12	23,66	1.966,62	78,20
001.16.12	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANU	M3	381,76	3,00	1.145,28	100,00
001.16.13	CONCRETO ESTRUTURAL FCK-25MPA, VIBRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	353,62	24,19	8.554,07	100,00
001.16.14	FORMA MADEIRA PARA COMPENSADA RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAP 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCOR	M2	82,30	147,83	12.166,41	100,00
001.16.15	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / C	KG	11,30	176,19	1.990,95	100,00
001.16.16	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBR	KG	8,21	1.127,61	9.257,68	100,00
001.16.18	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO E ACABAMENTO	M3	158,00	24,19	3.822,02	100,00
001.16.20	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTER	M2	3,04	14,16	43,05	32,30
001.16.21	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B	M2	33,81	14,16	478,75	32,30
001.16.22	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESURA 3CM COM IMPER	M2	43,68	104,13	4.548,40	100,00
001.16.23	ESCALA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	M	63,54	8,00	508,32	100,00
001.16.24	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE AÇO COM CHAPA DE 1/4" (0,80X0,80M), REVESTIDA COM	UN	451,66	1,00	451,86	100,00
001.16.26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE AÇO COM CHAPA DE 1/4" (0,80X1,30M), REVESTIDA COM	UN	791,64	2,00	1.583,28	100,00
001.16.27	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, RESERVATÓRIO APOIADO CAP 50 M3	UN	2.249,56	1,00	2.249,56	100,00
Total da Etapa.....					50.104,41	69,70
001.17	RESERVATÓRIO APOIADO - 50M3 - MATERIAIS					
001.17.01	TUBO COM FLANGE E BOLSA L=2,00 DN 150	UN	1.595,28	1,00	1.595,28	100,00
001.17.02	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. CUI COM VOLANTE DN 150	UN	1.286,59	2,00	2.573,18	100,00

Eng. Flávio Oliveira da Silva
Subgerente de Obras de Saneamento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157104/2020, emitida em 13/10/2020



Certidão nº 157104/2020
05/03/2021, 16:47
Chave de impressão: 14x39

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 15 folhas

Página:





CAGEPA

Relatório de Serviços Executados



GOVERNO DA PARAÍBA



Empreendimento SAA DE MONTE HOREBE-PB	Localização MONTE HOREBE	Data de Emissão 19/03/2020
Contratada PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA-EPP	Nº Contrato CONT	Valor do Contrato 3.071.076,05
		Data do Contrato 30/05/2018

Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001.17.03	TOCO COM FLANGES L=0,25 DN 150	UN	404,72	3,00	1.214,16	100,00
001.17.04	VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL DN 150	UN	2.380,82	1,00	2.380,82	100,00
001.17.05	CURVA 90° COM PÉ DN 150	UN	723,86	1,00	723,86	100,00
001.17.06	CURVA 90° COM FLANGES DN 150	UN	460,86	1,00	460,86	100,00
001.17.07	TUBO COM FLANGE E PONTA L=0,85 DN 150	UN	1.007,10	1,00	1.007,10	100,00
001.17.08	TUBO COM FLANGES L=0,90 DN 150	UN	1.318,21	1,00	1.318,21	100,00
001.17.09	TUBO COM FLANGE E PONTA L=0,90 DN 150	UN	1.049,86	1,00	1.049,86	100,00
001.17.10	CURVA 90° COM FLANGES DN 150	UN	460,86	1,00	460,86	100,00
001.17.11	TUBO COM FLANGES L=3,00 DN 150	UN	2.066,73	1,00	2.066,73	100,00
001.17.12	CURVA 90° COM PÉ DN 150	UN	723,86	1,00	723,86	100,00
001.17.13	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO DN 100	UN	459,21	1,00	459,21	100,00
001.17.14	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. CUI COM VOLANTE DN 100	UN	828,10	1,00	828,10	100,00
001.17.15	TUBO COM FLANGE E PONTA L=0,60 DN 100	UN	756,77	1,00	756,77	100,00
001.17.16	CURVA 90° COM FLANGE DN 100	UN	259,96	2,00	519,92	100,00
001.17.17	ARRUELAS 100MM	UN	8,51	3,00	25,53	100,00
001.17.18	ARRUELAS 150MM	UN	17,08	12,00	204,96	100,00
001.17.19	PARAFUSOS COM PORCA 16X80	UN	7,85	20,00	157,00	100,00
001.17.20	PARAFUSOS COM PORCA 20X90	UN	14,79	96,00	1.413,84	100,00
Total da Etapa.....					19.946,11	100,00
001.18	RESERVATÓRIO ELEVADO - 150M3 - SERVIÇOS					
001.18.02	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REA	M2	6,02	100,00	602,00	100,00
001.18.04	ESCAVAÇÃO DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO, ROCHA BRANDA), UTILIZAÇÃO DE C	M3	98,06	26,91	2.638,79	100,00
001.18.05	ESCAVAÇÃO EM VALAS, A FOGO CONTROLADO, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA DURA), COM USO DE	M3	155,30	18,18	2.823,35	100,00
001.18.06	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO DE VALAS : ROCHA DURA A FOGO (COM EXPLOSIVO	M3	15,89	10,29	163,51	100,00
001.18.07	ESCAVAÇÃO MEC DE VALA COM PROF ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M E JUS/1 COMP POR TRECHO) COM RE	M3	11,89	49,54	589,03	100,00
001.18.09	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADA DE ATÉ 30 CM.	M3	35,95	56,11	2.017,15	99,73
001.18.10	REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO	M3	83,12	29,58	2.458,69	100,00
001.18.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA NÃO URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:	M3	1,44	24,15	34,78	99,99
001.18.12	CONCRETO MACRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANU	M3	381,76	3,70	1.412,51	100,00
001.18.13	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	353,62	85,47	30.223,90	99,92
001.18.14	FORNA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAP: 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCOR	M2	82,30	485,82	39.982,99	100,00
001.18.15	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / C	KG	11,30	200,59	2.266,67	78,89
001.18.16	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBR	KG	8,21	4.902,75	40.251,58	99,02
001.18.17	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA	KG	6,66	6.072,90	40.445,51	100,00
001.18.18	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO E ACABAMENTO	M3	158,00	85,47	13.504,26	99,92
001.18.19	CONCRETO SIMPLES (15 MPA), C/ BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO C/ VIBRADOR. (PARA BLOC	M3	509,11	9,75	4.963,82	43,28
001.18.20	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTER	M2	3,04	285,63	868,32	100,00
001.18.21	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B	M2	33,81	285,63	9.657,15	100,00
001.18.22	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESURA 2,5CM COM IMP	M2	43,68	186,13	8.130,16	100,00
001.18.24	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	M	63,54	10,00	635,40	100,00
001.18.25	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE AÇO COM CHAPA DE 1/4" (0,80X0,80M), REVESTIDA COM	UN	451,86	1,00	451,86	100,00
001.18.26	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE AÇO COM CHAPA DE 1/4" (2,35X1,20M), REVESTIDA COM	UN	2.147,00	0,00	0,00	0,00
001.18.27	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE AÇO COM CHAPA DE 1/4" (1,30X0,93M), REVESTIDA COM	UN	921,41	3,00	2.764,23	100,00
001.18.28	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE AÇO COM CHAPA DE 1/4" (1,80X0,95M), REVESTIDA COM	UN	1.302,09	2,00	2.604,18	66,67

CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA
Engº Flávio Oliveira da Silva
Subgerente de Obras de Serviço S051

Página: 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157104/2020, emitida em 13/10/2020



Handwritten signature

Certidão nº 157104/2020
05/03/2021, 16:47
Chave de Impressão: 14x39

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 15 folhas

Handwritten signature

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 05/03/2021, às 16:47





CAGEPA Relatório de Serviços Executados **GOVERNO DA PARAÍBA**

Empreendimento SAA DE MONTE HOREBE-PB	Localização MONTE HOREBE	Data de Emissão 19/03/2020
Contratada PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA-EPP	Nº Contrato CONT	Valor do Contrato 3.071.076,05
		Data do Contrato 30/05/2018

Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001.18.30	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	9,84	543,04	5.343,51	100,00
001.18.32	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAF DE 150 M3	UN	4.969,77	1,00	4.969,77	100,00
001.18.33	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ [ESPESURA 19 CM], ASSENTADO EM ARGAM	M2	112,32	41,93	4.709,58	100,00
001.18.34	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCR=12 MPA) PREF. MECÂNICO, E= 7CM	M2	61,00	76,71	4.679,31	100,00
001.18.35	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM	M2	56,18	62,01	3.483,72	100,00
001.18.36	PISO EM LADRILHO 20X20 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E REJUNTADO, SEM REGULARIZAÇ	M2	77,80	26,30	2.046,14	100,00
001.18.37	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR	M2	59,04	220,21	13.001,20	100,00
001.18.38	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASS. TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	25,68	47,00	1.206,96	100,00
001.18.39	ESQUADRIA DE MADEIRA INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS	M2	602,52	3,36	2.024,47	100,00
001.18.40	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENT	M2	86,50	47,00	4.065,50	100,00
Total da Etapa.....					255.020,00	92,94
001.19	RESERVATÓRIO ELEVADO - 150M3 -MATERIAIS					
001.19.01	TUBO COM FLANGES E BOLSA L=2,00 DN 100	UN	934,33	1,00	934,33	100,00
001.19.02	TOP10, TÊ 90° COM FLANGES, DN = 100 X 100 MM	UN	387,28	2,00	775,96	100,00
001.19.03	TOP10, TOCO COM FLANGES, DN = 100 MM X 0,25 M	UN	230,75	2,00	581,50	100,00
001.19.04	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. COM CABEÇOTE DN 100	UN	762,54	3,00	2.287,62	100,00
001.19.05	TOP10, TOCO COM FLANGES, DN = 100 MM X 0,5 M	UN	384,65	4,00	1.538,60	100,00
001.19.06	VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL DN = 100 MM	UN	1.477,51	1,00	1.477,51	100,00
001.19.07	CURVA 90° COM FLANGES DN 100	UN	259,96	3,00	779,88	100,00
001.19.08	TUBO COM FLANGES L=1,02 DN 100	UN	949,63	2,00	1.899,26	100,00
001.19.09	TUBO COM FLANGES E PONTA L=1,50 DN 100	UN	756,01	1,00	756,01	100,00
001.19.10	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100	UN	55,04	1,00	55,04	100,00
001.19.11	TUBO CILÍNDRICO L=1,75 DN 100	UN	840,26	1,00	840,26	100,00
001.19.12	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100	UN	62,36	1,00	62,36	100,00
001.19.13	TUBO COM FLANGES E PONTA L=2,36 DN 100	UN	1.040,68	1,00	1.040,68	100,00
001.19.14	TUBO COM FLANGES L=3,55 DN 100	UN	1.650,79	1,00	1.650,79	100,00
001.19.15	TUBO COM FLANGES L=5,80 DN 100	UN	2.322,87	1,00	2.322,87	100,00
001.19.16	TOCO COM FLANGES E COM ABA DE VEDAÇÃO DN 100	UN	560,28	1,00	560,28	100,00
001.19.17	TUBO COM FLANGES L=2,73 DN 100	UN	1.517,14	1,00	1.517,14	100,00
001.19.18	EXTREMIDADE PONTA DE FLANGE COM ABAS DE VEDAÇÃO DN 150	UN	588,08	1,00	588,08	100,00
001.19.19	TUBO COM FLANGES L=5,80 DN 150	UN	3.107,04	1,00	3.107,04	100,00
001.19.20	TUBO COM FLANGES L=2,60 DN 150	UN	2.002,52	1,00	2.002,52	100,00
001.19.21	TUBO COM FLANGE E PONTA L=2,00 DN 150	UN	1.203,77	1,00	1.203,77	100,00
001.19.22	CURVA 90° COM BOLSAS JGS DN 150	UN	292,58	1,00	292,58	100,00
001.19.23	TUBO CILÍNDRICO L=1,20 DN 150	UN	736,37	1,00	736,37	100,00
001.19.24	TUBO FLANGE E BOLSA L=1,00 DN 150	UN	867,67	1,00	867,67	100,00
001.19.25	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. COM CABEÇOTE DN 150	UN	1.256,76	1,00	1.256,76	100,00
001.19.26	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA DN 150X100	UN	404,78	2,00	809,56	100,00
001.19.27	TOP10, TOCO COM FLANGES, DN = 100 MM X 0,5 M	UN	384,65	1,00	384,65	100,00
001.19.28	EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN 100	UN	238,43	2,00	476,86	100,00
001.19.29	JGI, JUNTA GIBAUT DN 100	UN	206,45	1,00	206,45	100,00
001.19.30	TUBO COM FLANGE E PONTA L=3,00 DN 150	UN	1.586,45	1,00	1.586,45	100,00
001.19.31	REDUÇÃO COM FLANGES CONCÊNTRICA 200X150	UN	621,41	1,00	621,41	100,00
001.19.32	TUBO COM FLANGES L=2,50 DN 150	UN	1.828,64	1,00	1.828,64	100,00
001.19.33	TOCO COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO DN 150	UN	873,53	1,00	873,53	100,00
001.19.34	TUBO COM FLANGES L=2,14 DN 150	UN	1.828,64	1,00	1.828,64	100,00
001.19.35	JUNÇÃO COM FLANGES DN 150X100	UN	676,08	1,00	676,08	100,00
001.19.36	TUBO COM FLANGES L=5,80 DN 150	UN	3.107,04	1,00	3.107,04	100,00
001.19.37	TUBO COM FLANGE E PONTA L=3,15 DN 150	UN	1.780,89	1,00	1.780,89	100,00
001.19.38	CURVA 90° COM BOLSAS JGS, DN 150	UN	292,58	1,00	292,58	100,00
001.19.39	TUBO CILÍNDRICO L=0,90 DN 150	UN	552,29	1,00	552,29	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157104/2020, emitida em 13/10/2020



[Handwritten signature]

Certidão nº 157104/2020
05/03/2021, 16:47
Chave de Impressão: 14x39

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 15 folhas

CIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA
Engº Flavio Oliveira da Silva
Subgerente de Obras de Serviço S051

Página: 11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 05/03/2021, às 16:47





Relatório de Serviços Executados



GOVERNO DA PARAÍBA



Empreendimento SAA DE MONTE HOREBE-PB		Localização MONTE HOREBE		Data de Emissão 19/03/2020	
Contratada FROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA-EPP		Nº Contrato CONT	Valor do Contrato 3.071.076,05		Data do Contrato 30/05/2018

Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001.19.40	TUBO CILÍNDRICO L=1,30 DN 100	UN	624,38	1,00	624,38	100,00
001.19.41	CURVA 45° COM FLANGES DN 100	UN	240,12	1,00	240,12	100,00
001.19.42	VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. CUM VOLANTE DN 100	UN	828,10	1,00	828,10	100,00
001.19.43	TUBO COM FLANGES L=1,93 DN 100	UN	1.235,90	1,00	1.235,90	100,00
001.19.44	EXTREMIDADE PONTA E FLANGE COM ABAS DE VEDAÇÃO DN 100	UN	459,21	1,00	459,21	100,00
001.19.45	ARRUELA 100MM	UN	8,51	33,00	280,83	100,00
001.19.46	ARRUELA 150MM	UN	17,08	12,00	204,96	100,00
001.19.47	PARAFUSO COM PORCAS 16X80	UN	7,85	264,00	2.072,40	100,00
001.19.48	PARAFUSO COM PORCAS 20X90	UN	14,79	96,00	1.419,84	100,00
Total da Etapa.....					51.525,69	100,00

001.20	TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL - TAU 1 - SERVIÇOS					
001.20.01	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	3,84	100,00	384,00	100,00
001.20.02	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REA	M2	6,02	41,64	250,67	75,38
001.20.03	ESCOVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP	M3	5,52	23,14	127,73	63,45
001.20.06	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M PARA LASTROS, CONTRA	M3	284,45	2,91	827,75	55,01
001.20.07	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	365,82	11,70	4.280,09	90,00
001.20.09	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTER	M2	3,04	32,32	98,25	39,42
001.20.10	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO, AREIA), ESPESSURA 2,5CM, INCLUSIVE USO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, P	M2	14,54	32,32	469,93	39,42
001.20.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RÁPIDA, TRACO	M2	73,59	30,97	2.279,08	100,00
001.20.12	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-PIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, D	M	37,10	40,00	1.484,00	100,00
001.20.13	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR	M2	59,04	70,86	4.183,57	100,00
001.20.14	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA 7,5X7,5CM, E ESPAÇAMENTO DE 3M, C	M	71,42	39,00	2.785,38	97,50
001.20.15	PORTÃO DE FERRO MODELO CAGEPA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, PINTURA E LETREIRO - FO	M2	370,49	2,00	740,98	25,00
001.20.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA EM AÇO COM CHAPA DE 1/4" (0,80X0,80) M, REVESTIDA COM	UN	451,86	3,00	1.355,58	100,00
001.20.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA EM AÇO COM CHAPA DE 1/4" (0,80X1,00) M, REVESTIDA COM	UN	607,76	2,00	1.215,52	100,00
001.20.18	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA EM AÇO COM CHAPA DE 1/4" (0,80X1,20) M, REVESTIDA COM	UN	729,68	1,00	729,68	100,00
001.20.19	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM, INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	M	63,54	3,00	190,62	51,72
001.20.20	MONTAGEM HIDRÁULICA PEÇAS E CONEXÕES TAU 1	UN	3.859,69	1,00	3.859,69	100,00
001.20.21	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADA DE ATÉ 30 CM.	M3	36,84	15,61	575,07	28,81
001.20.22	ESCOVAÇÃO DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO, ROCHA BRANDA), UTILIZAÇÃO DE C	M3	98,06	9,92	972,76	63,47
001.20.23	ARMACÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / C	KG	11,30	83,43	942,76	100,00
001.20.24	ARMACÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBR	KG	8,21	802,30	6.586,88	100,00
001.20.25	FORMA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 14MM B/ESTRUTURA REAP 3 VREZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCOVA	M2	82,30	141,12	11.614,18	100,00
001.20.26	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO PURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAM	M2	112,32	16,16	1.815,09	100,00
001.20.27	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÓS	M2	9,84	78,10	768,50	100,00
001.20.28	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENT	M2	86,50	18,15	1.569,98	100,00
Total da Etapa.....					50.107,74	84,48

001.21	TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL - TAU 1 - MATERIAIS					
001.21.01	TFF10, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA PN 10 DN = 100 MM L=2,3M	UN	1.281,97	1,00	1.281,97	100,00
001.21.02	C90FF10, CURVA 90° COM FLANGES, PN-10, DN = 100 MM	UN	259,96	6,00	1.559,76	100,00
001.21.03	T0F10, TOCO COM FLANGES, DN = 100 MM X 0,25 M	UN	290,75	5,00	1.453,75	100,00
001.21.04	TFF10, TÊ 90° COM FLANGES, DN = 100 X 100 MM	UN	387,98	2,00	775,96	100,00
001.21.05	R23AFC10, REGISTRO GAVETA COM CUNHA DE BORRACHA E FLANGE E CABEÇOTE, CORPO CURTO, DN = 10	UN	762,54	3,00	2.287,62	100,00

CIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA

Eng. Flávio Oliveira da Silva
Subgerente de Obras de Saneamento

Página: 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157104/2020, emitida em 13/10/2020



Certidão nº 157104/2020
05/03/2021, 16:47
Chave de Impressão: 14x39

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 05/03/2021, às 16:47





CAGEPA

Relatório de Serviços Executados



GOVERNO DA PARAÍBA



Empreendimento SAA DE MONTE HOREBE - PB	Localização MONTE HOREBE	Data de Emissão 19/03/2020
Contratada PROJETA PREENHIDOS E ENGENHARIA LTDA-EPP	Nº Contrato COMT	Data do Contrato 30/05/2018
Item	Discriminação dos Serviços Executados	Valor do Contrato 3.071.076,05
		Data do Contrato 30/05/2018

Item	Discriminação dos Serviços Executados	UF	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001.21.06	VÁLVULA CONTROLADORA DE VAZÃO DN = 100 MM	UN		3.104,19	1,00	3.104,19	100,00
001.21.07	VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL DN = 100 MM	UN		1.477,51	1,00	1.477,51	100,00
001.21.08	TOPLO, TOCO COM FLANGES, DN = 100 MM X 0,5 M	UN		384,65	4,00	1.538,60	100,00
001.21.09	TEPLO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES - PN 10, DN = 100 MM L=4,3M	UN		1.356,19	2,00	2.712,38	100,00
001.21.10	TEPLO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 100 MM L=2,67M	UN		1.422,75	1,00	1.422,75	100,00
001.21.11	TEPLO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DN = 100 MM	UN		203,67	1,00	203,67	100,00
001.21.12	TEPLO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 100 MM L=4,05M	UN		1.867,74	1,00	1.867,74	100,00
001.21.13	TEPLO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES - PN 10, DN = 100 MM L=0,85M	UN		1.132,57	1,00	1.132,57	100,00
001.21.14	TUGS, TÊ 90° COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN = 150 X 150	UN		409,29	1,00	409,29	100,00
001.21.15	TU, TUBO CILÍNDRICO DE FERRO FUNDIDO, DN = 150 MM L=4,1	UN		2.682,65	1,00	2.682,65	100,00
001.21.16	TUGS, TÊ 90° COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN = 150 X 100	UN		387,74	1,00	387,74	100,00
001.21.17	TU, TUBO CILÍNDRICO DE FERRO FUNDIDO, DN = 150 MM L=1,1	UN		1.186,55	1,00	1.186,55	100,00
001.21.18	90UGS, CURVA 90° COM BOLSAS, DN = 150 MM	UN		326,85	1,00	326,85	100,00
001.21.19	TEPLO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 150 MM L=0,72M	UN		320,93	1,00	320,93	100,00
001.21.20	90GEP10, CURVA 90° COM FLANGES, PN-10, DN = 150 MM	UN		460,86	1,00	460,86	100,00
001.21.21	TEPLO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES - PN 10, DN = 150 MM L=0,75M	UN		1.318,21	1,00	1.318,21	100,00
001.21.22	R3APF10, REGISTRO GAVETA COM CUNHA DE BORRACHA E FLANG. E CASQUETE, CORO CURTO, DN = 15	UN		1.256,76	1,00	1.256,76	100,00
001.21.23	TOPLO, TODO COM FLANGES, DN = 150 MM X 0,25 M	UN		404,72	1,00	404,72	100,00
001.21.24	VÁLVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHA ÚNICA E FLANGES - PN 10, DN = 150 MM	UN		1.244,76	1,00	1.244,76	100,00
001.21.25	TEPLO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 200 MM L=1,45M	UN		1.509,02	1,00	1.509,02	100,00
001.21.26	REPVAVIO, EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA COM ASA DE VEDAÇÃO, DN = 80 MM	UN		376,91	1,00	376,91	100,00
001.21.27	TOPLO, TODO COM FLANGES, DN = 80 MM X 0,5 M	UN		321,88	1,00	321,88	100,00
001.21.28	R3APF10, REGISTRO GAVETA COM CUNHA DE BORRACHA E FLANG. E CASQUETE, CORO CURTO, DN = 80	UN		679,48	1,00	679,48	100,00
001.21.29	TEPLO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 100 MM L=0,7M	UN		756,77	1,00	756,77	100,00
001.21.30	TEPLO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 100 MM L=2M	UN		1.141,15	1,00	1.141,15	100,00
001.21.31	TU, TUBO CILÍNDRICO DE FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM L=3M	UN		1.375,93	1,00	1.375,93	100,00
001.21.32	ARRIELA 90MM	UN		7,10	2,00	14,20	100,00
001.21.33	ARRIELA 100MM	UN		8,51	27,00	229,77	100,00
001.21.34	ARRIELA 150MM	UN		17,08	26,00	444,08	100,00
001.21.35	PARAFUSO COM PORCAS 16X80	UN		7,85	232,00	1.821,20	100,00
001.21.36	PARAFUSO COM PORCAS 20X90	UN		14,79	48,00	709,92	100,00
	Total da Itapa.....					40.798,10	100,00

Item	Discriminação dos Serviços Executados	UF	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001.22	TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL - TAU 2 - SERVIÇOS						
001.22.01	LIMEZA MANUA DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2		3,84	100,00	384,00	100,00
001.22.02	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GARAFITO DE TABOAS CORRIDAS PONTALADAS, COM REA ESCOVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGOR. COM TAVOR SOBRE ESTREITAS 347 HP	M3		5,52	36,47	201,31	100,00
001.22.03	RETERO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A VAZÃO, EM CAMADA DE 10 CM	M3		36,84	15,61	575,07	28,81
001.22.04	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONETA CONSUMO CIMENTO-110KG/M³ ADA LASTROS, CONTRA	M3		284,45	2,91	827,75	55,01
001.22.07	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPa, VIBRADO EM BASTONETA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3		365,82	11,70	4.280,09	90,00
001.22.09	COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTER	M2		3,04	32,32	98,25	39,42
001.22.10	USO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, P	M2		14,54	32,32	469,93	39,42
001.22.11	IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO	M2		73,59	30,97	2.279,08	100,00
001.22.12	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-PILO) EM TERÇO RETO,	M		37,10	40,00	1.484,00	100,00
001.22.13	CONEXIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, D	M2		59,04	70,86	4.183,57	100,00
001.22.14	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR CERCA COM MÓDULOS DE CONCRETO, SERÇÃO "1" PONTA INCLINADA, M DE 3M, C	M		71,42	39,00	2.785,38	97,50

Fúge Flixos (Diretora Sênior)
Engenheira de Obras de Saneamento

Página: 1

Certidão nº 157104/2020
05/03/2021, 16:47
Chave de Impressão: 14x39

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel + 56 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 05/03/2021, 16:46:47.
Agência de Paraíba





CAGEPA Relatório de Serviços Executados **GOVERNO DA PARAIBA**

Empreendimento SAA DE MONTE HOREBE-PB	Localização MONTE HOREBE	Data de Emissão 19/03/2020
Contratada PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA-EPP	Nº Contrato CONT	Valor do Contrato 3.071.076,05
		Data do Contrato 30/05/2018

Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001.22.15	PORTÃO DE FERRO MODELO CAGEPA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, PINTURA E LETREIRO - PO	M2	370,49	2,00	740,98	25,00
001.22.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA EM AÇO COM CHAPA DE 1/4" (0,80X0,80) M, REVESTIDA COM	UN	451,86	3,00	1.355,58	100,00
001.22.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA EM AÇO COM CHAPA DE 1/4" (0,80X1,00) M, REVESTIDA COM	UN	607,76	2,00	1.215,52	100,00
001.22.18	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA EM AÇO COM CHAPA DE 1/4" (0,80X1,20) M, REVESTIDA COM	UN	729,68	1,00	729,68	100,00
001.22.19	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	M	63,54	3,00	190,62	51,72
001.22.20	MONTAGEM HIDRÁULICA PEÇAS E CONEXÕES TAU 2	UN	3.864,46	1,00	3.864,46	100,00
001.22.21	ESCAVAÇÃO DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO, ROCHA BRANDA), UTILIZAÇÃO DE C	M3	38,06	15,63	1.532,68	100,00
001.22.22	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / C	KG	11,30	83,43	942,76	100,00
001.22.23	ARMACAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBR	KG	8,21	802,30	6.586,88	100,00
001.22.24	FORMA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAP 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/BSCOR	M2	82,30	141,12	11.614,18	100,00
001.22.25	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAM	M2	112,32	16,16	1.815,09	100,00
001.22.26	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOES	M2	9,84	78,10	768,50	100,00
001.22.27	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENT	M2	86,50	18,15	1.569,98	100,00
Total da Etapa.....					50.746,01	85,54
001.23	TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL - TAU 2 - MATERIAIS					
001.23.01	TFF10, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 100 MM L=2,3M	UN	1.281,97	1,00	1.281,97	100,00
001.23.02	C90FF10, CURVA 90° COM FLANGES, PN-10, DN = 100 MM	UN	259,96	6,00	1.559,76	100,00
001.23.03	TOF10, TOCO COM FLANGES, DN = 100 MM X 0,25 M	UN	290,75	5,00	1.453,75	100,00
001.23.04	TFF10, TÊ 90° COM FLANGES, DN = 100 X 100 MM	UN	387,98	2,00	775,96	100,00
001.23.05	R23AFC10, REGISTRO GAVETA COM CUNHA DE BORRACHA E FLANGE E CABEÇOTE, CORPO CURTO, DN = 10	UN	762,54	3,00	2.287,62	100,00
001.23.06	VÁLVULA CONTROLADORA DE VAZÃO DN = 100 MM	UN	3.104,19	1,00	3.104,19	100,00
001.23.07	VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL DN = 100 MM	UN	1.477,51	1,00	1.477,51	100,00
001.23.08	TOF10, TOCO COM FLANGES, DN = 100 MM X 0,5 M	UN	384,65	4,00	1.538,60	100,00
001.23.09	TFF10, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES - PN 10, DN = 100 MM L=1,43M	UN	1.356,19	2,00	2.712,38	100,00
001.23.10	TFF10, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 100 MM L=2,67M	UN	1.422,75	1,00	1.422,75	100,00
001.23.11	C90JGS, CURVA 90° COM BOLSAS, DN = 100 MM	UN	203,67	1,00	203,67	100,00
001.23.12	TFF10, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 100 MM L=4,05M	UN	1.867,74	1,00	1.867,74	100,00
001.23.13	TFF10, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES - PN 10, DN = 100 MM L=0,85M	UN	1.132,57	1,00	1.132,57	100,00
001.23.14	TJGS, TÊ 90° COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN = 150 X 150	UN	409,29	1,00	409,29	100,00
001.23.15	TCL, TUBO CILÍNDRICO DE FERRO FUNDIDO, DN = 150 MM L=4,1	UN	2.682,65	1,00	2.682,65	100,00
001.23.16	TJGS, TÊ 90° COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN = 150 X 100	UN	387,74	1,00	387,74	100,00
001.23.17	TCL, TUBO CILÍNDRICO DE FERRO FUNDIDO, DN = 150 MM L=1,1	UN	1.186,55	1,00	1.186,55	100,00
001.23.18	C90JGS, CURVA 90° COM BOLSAS, DN = 150 MM	UN	326,85	1,00	326,85	100,00
001.23.19	TFF10, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 150 MM L=0,72M	UN	920,93	1,00	920,93	100,00
001.23.20	C90FF10, CURVA 90° COM FLANGES, PN-10, DN = 150 MM	UN	460,86	1,00	460,86	100,00
001.23.21	TFF10, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES - PN 10, DN = 150 MM L=0,75M	UN	1.318,21	1,00	1.318,21	100,00
001.23.22	R23AFC10, REGISTRO GAVETA COM CUNHA DE BORRACHA E FLANGE E CABEÇOTE, CORPO CURTO, DN = 15	UN	1.256,76	1,00	1.256,76	100,00
001.23.23	TOF10, TOCO COM FLANGES, DN = 150 MM X 0,25 M	UN	404,72	1,00	404,72	100,00
001.23.24	VÁLVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHOLA ÚNICA E FLANGES - PN 10, DN = 150 MM	UN	1.244,76	1,00	1.244,76	100,00
001.23.25	TFF10, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 200 MM L=1,45M	UN	1.509,02	1,00	1.509,02	100,00
001.23.26	EPFAV10, EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO, DN = 80 MM	UN	376,91	1,00	376,91	100,00
001.23.27	TOF10, TOCO COM FLANGES, DN = 80 MM X 0,5 M	UN	321,88	1,00	321,88	100,00
001.23.28	R23AFC10, REGISTRO GAVETA COM CUNHA DE BORRACHA E FLANGE E CABEÇOTE, CORPO CURTO, DN = 80	UN	679,48	1,00	679,48	100,00
001.23.29	TFF10, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 100 MM L=0,7M	UN	756,77	1,00	756,77	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157104/2020, emitida em 13/10/2020



[Handwritten signature]

Certidão nº 157104/2020
05/03/2021, 16:47
Chave de impressão: 14x39

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 15 folhas

CIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA

Eng.º Flavio Oliveira da Silva
Subgerente de Obras de Serviço - SOST

Página: 1:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 05/03/2021, às 16:47





CAGEPA Relatório de Serviços Executados **GOVERNO DA PARAÍBA**

Empreendimento SAA DE MONTE HOREBE-PB	Localização MONTE HOREBE	Data de Emissão 19/03/2020
Contratada PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA-EPP	Nº Contrato CONT	Valor do Contrato 3.071.076,05
		Data do Contrato 30/05/2018

Item	Discriminação dos Serviços Executados	DE Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001.23.30	TFE10, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 100 MM L=2M	UN	1.141,15	1,00	1.141,15	100,00
001.23.31	TCL, TUBO CILÍNDRICO DE FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM L=3M	UN	1.375,93	1,00	1.375,93	100,00
001.23.32	ARRUELA 80MM	UN	7,10	2,00	14,20	100,00
001.23.33	ARRUELA 100MM	UN	8,51	27,00	229,77	100,00
001.23.34	ARRUELA 150MM	UN	17,08	26,00	444,08	100,00
001.23.35	PARAFUSO COM PORCAS 16X80	UN	7,85	232,00	1.821,20	100,00
001.23.36	PARAFUSO COM PORCAS 20X90	UN	14,79	48,00	709,92	100,00
Total da Etapa.....					40.798,10	100,00
001.24	TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL - TAU 3 - SERVIÇOS					
001.24.01	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	3,84	100,00	384,00	100,00
001.24.02	LOGCACAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REA	M2	6,02	41,64	250,67	75,38
001.24.03	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGOR COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP	M3	5,52	36,47	201,31	100,00
001.24.04	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADA DE ATÉ 30 CM.	M3	36,84	15,61	575,07	28,81
001.24.06	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M PARA LASTROS, CONTRA	M3	284,45	2,91	827,75	55,01
001.24.07	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	365,82	11,70	4.280,09	90,00
001.24.09	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTER	M2	3,04	32,32	98,25	39,42
001.24.10	EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO, AREIA), ESPESSURA 2,5CM, INC	M2	14,54	32,32	469,93	39,42
001.24.11	USO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, P IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM CIMENTO	M2	73,59	30,97	2.279,08	100,00
001.24.12	IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RÁPIDA, TRACO	M	37,10	40,00	1.484,00	100,00
001.24.13	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, D	M2	59,04	70,86	4.183,57	100,00
001.24.14	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR	M	71,42	39,00	2.785,38	97,50
001.24.15	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINAD 7,5X7,5CM, E SPAÇAMENTO DE 3M, C	M2	370,49	2,00	740,98	25,00
001.24.16	PORTÃO DE FERRO MODELO CAGEPA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACÃO, PINTURA E LETREIRO - PO	UN	451,86	3,00	1.355,58	100,00
001.24.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA EM AÇO COM CHAPA D 1/4" (0,80X0,80) M, REVESTIDA COM	UN	607,76	2,00	1.215,52	100,00
001.24.18	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA EM AÇO COM CHAPA D 1/4" (0,80X1,00) M, REVESTIDA COM	UN	729,68	1,00	729,68	100,00
001.24.19	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPA EM AÇO COM CHAPA D 1/4" (0,80X1,20) M, REVESTIDA COM	M	63,54	3,00	190,62	51,72
001.24.20	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	UN	3.864,46	1,00	3.864,46	100,00
001.24.21	MONTAGEM HIDRÁULICA PEÇAS E CONEXÕES TAU 3	M3	98,06	15,63	1.532,68	100,00
001.24.22	ESCAVAÇÃO DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (MOLEDO, ROCHA BRANDA), UTILIZAÇÃO DE C	KG	11,30	83,43	942,76	100,00
001.24.23	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / C	XG	8,21	802,30	6.586,88	100,00
001.24.24	FORMA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPI 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCOR	M2	82,30	141,12	11.614,18	100,00
001.24.25	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAM	M2	112,32	16,16	1.815,09	100,00
001.24.26	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	9,84	78,10	768,50	100,00
001.24.27	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VICOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENT	M2	86,50	18,15	1.569,98	100,00
Total da Etapa.....					50.746,01	85,54
001.25	TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL - TAU 3 - MATERIAIS					
001.25.01	TFE10, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 100 MM L=2,3M	UN	1.281,97	1,00	1.281,97	100,00
001.25.02	C90PF10, CURVA 90° COM FLANGES, PN-10, DN = 100 MM	UN	259,96	6,00	1.559,76	100,00
001.25.03	TOP10, TOCO COM FLANGES, DN = 100 MM X 0,25 M	UN	290,75	5,00	1.453,75	100,00
001.25.04	TFE10, TÊ 90° COM FLANGES, DN = 100 X 100 MM	UN	387,98	2,00	775,96	100,00
001.25.05	R23AF10, REGISTRO GAVETA COM CUNHA DE BORRACHA E FLANG E CABECOTE, CORPO CURTO, DN = 10	UN	762,54	3,00	2.287,62	100,00
001.25.06	VÁLVULA CONTROLADORA DE VAZÃO DN = 100 MM	UN	3.104,19	1,00	3.104,19	100,00
001.25.07	VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL DN = 100 MM	UN	1.477,51	1,00	1.477,51	100,00

CIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA
Eng. Flávio Oliveira da Silva
Subsecretário de Obras de Saneamento

Página: 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 157104/2020, emitida em 13/10/2020



Certidão nº 157104/2020
05/03/2021, 16:47
Chave de Impressão: 14x39
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 05/03/2021, às 16:47
Agronomia da Paraíba





CAGEPA Relatório de Serviços Executados



Empreendimento SAA DE MONTE HOREBB-PB	Localização MONTE HOREBB	Data de Emissão 19/03/2020
Contratada PROJETA PREMOULADOS E ENGENHARIA LTDA-EPP	Nº Contrato CONT	Valor do Contrato 3.071.076,05
		Data do Contrato 30/05/2018

Item	Discriminação dos Serviços Executados	DE	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)
001.25.08	TÓRÃO, TOCO COM FLANGES, DN = 100 MM X 0,5 M	UN		384,65	4,00	1.538,60	100,00
001.25.09	TRILHO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES - PN 10, DN = 100 MM L=1,43M	UN		1.356,19	2,00	2.712,38	100,00
001.25.10	TRILHO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 100 MM L=2,67M	UN		1.422,75	1,00	1.422,75	100,00
001.25.11	TRILHO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES, DN = 100 MM	UN		203,67	1,00	203,67	100,00
001.25.12	TRILHO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 100 MM L=4,05M	UN		1.867,74	1,00	1.867,74	100,00
001.25.13	TRILHO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES - PN 10, DN = 100 MM L=0,85M	UN		1.132,57	1,00	1.132,57	100,00
001.25.14	TUBOS, TÊ 90° COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN = 150 X 150	UN		409,29	1,00	409,29	100,00
001.25.15	TCTE, TUBO CILÍNDRICO DE FERRO FUNDIDO, DN = 150 MM L=4,1	UN		2.682,65	1,00	2.682,65	100,00
001.25.16	TUBOS, TÊ 90° COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, DN = 150 X 100	UN		387,74	1,00	387,74	100,00
001.25.17	TCTE, TUBO CILÍNDRICO DE FERRO FUNDIDO, DN = 150 MM L=1,1	UN		1.186,55	1,00	1.186,55	100,00
001.25.18	C90C0S, CURVA 90° COM BOLSAS, DN = 150 MM	UN		326,85	1,00	326,85	100,00
001.25.19	TRILHO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 150 MM L=0,72M	UN		920,93	1,00	920,93	100,00
001.25.20	TRILHO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES - PN 10, DN = 150 MM L=1,45M	UN		460,86	1,00	460,86	100,00
001.25.21	TRILHO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES - PN 10, DN = 150 MM L=0,75M	UN		1.318,21	1,00	1.318,21	100,00
001.25.22	R2ABECIDIO, REGISTRO GAVETA COM CUNHA DE BORRACHA E FLANGE E CABEÇOTE, CORPO CURTO, DN = 15	UN		1.256,76	1,00	1.256,76	100,00
001.25.23	TÓRÃO, TOCO COM FLANGES, DN = 150 MM X 0,25 M	UN		404,72	1,00	404,72	100,00
001.25.24	VALVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHOLA ÚNICA E FLANGES - PN 10, DN = 150 MM	UN		1.244,76	1,00	1.244,76	100,00
001.25.25	TRILHO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 200 MM L=1,45M	UN		1.509,02	1,00	1.509,02	100,00
001.25.26	ERRAVALO, EXTREMIDADE COM FLANGE E PONTA COM ABA DE VERAÇÃO, DN = 80 MM	UN		376,91	1,00	376,91	100,00
001.25.27	TÓRÃO, TOCO COM FLANGES, DN = 80 MM X 0,5 M	UN		321,88	1,00	321,88	100,00
001.25.28	R2ABECIDIO, REGISTRO GAVETA COM CUNHA DE BORRACHA E FLANGE E CABEÇOTE, CORPO CURTO, DN = 80	UN		679,48	1,00	679,48	100,00
001.25.29	TRILHO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 100 MM L=0,7M	UN		756,77	1,00	756,77	100,00
001.25.30	TRILHO, TUBO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA - PN 10 DN = 100 MM L=2M	UN		1.141,15	1,00	1.141,15	100,00
001.25.31	TCTE, TUBO CILÍNDRICO DE FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM L=3M	UN		1.375,93	1,00	1.375,93	100,00
001.25.32	ARRUIRIA 80MM	UN		7,10	2,00	14,20	100,00
001.25.33	ARRUIRIA 100MM	UN		8,51	27,00	229,77	100,00
001.25.34	ARRUIRIA 150MM	UN		17,08	26,00	444,08	100,00
001.25.35	PARAFUSO COM PORCAS 16X80	UN		7,85	232,00	1.821,20	100,00
001.25.36	PARAFUSO COM PORCAS 20X30	UN		14,79	48,00	709,92	100,00
	Total da Etapa.....					40.798,10	100,00
001.26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EBAB 1 - SERVIÇOS	UN		5.504,56	1,00	5.504,56	100,00
001.26.01	RAMAL DE ENTRADA - EBAB 1	UN		14.178,00	1,00	14.178,00	100,00
001.26.02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS - EBAB 1	UN		19.682,56	1,00	19.682,56	100,00
	Total da Etapa.....					39.365,12	100,00
001.27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EBAB 2 - SERVIÇOS	UN		5.504,56	1,00	5.504,56	100,00
001.27.01	RAMAL DE ENTRADA - EBAB 2	UN		14.265,00	1,00	14.265,00	100,00
001.27.02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS - EBAB 2	UN		19.769,56	1,00	19.769,56	100,00
	Total da Etapa.....					39.539,12	100,00
001.28	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EBAT 1 - SERVIÇOS	UN		5.186,61	1,00	5.186,61	100,00
001.28.01	RAMAL DE ENTRADA - EBAT 1	UN		14.265,00	1,00	14.265,00	100,00
001.28.02	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS - EBAT 1	UN		19.451,61	1,00	19.451,61	100,00
	Total da Etapa.....					38.903,22	100,00
	Total da Execução.....					2.802.235,22	91,25

19/03/2020

FRANÇO OLIVEIRA DA SILVA

Página: 14

Certidão nº 157104/2020
05/03/2021, 16:47
Chave de Impressão: 14x39

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2020 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 - E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB
Agência de Paraíba

Impresso em: 05/03/2021 às 16:47





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

155271/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES**
Registro: **1606010573PB** RNP: **1606010573**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL



Número da ART: **PB20180178714** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/03/2018 Baixada em: 25/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA** CPF/CNPJ: **09.123.654/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA FELICIANO CIRNE Nº: 220
Complemento: Bairro: JAGUARIBE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58015570
Contrato: 0028/2018 Celebrado em: 20/02/2018
Valor do contrato: R\$ 3.432.927,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 361 Nº: S/N
Complemento: Saindo da Barragem de Coremas Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PIANCÓ UF: PB CEP: 58765000
Data de início: 05/03/2018 Conclusão efetiva: 01/09/2018
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CPF/CNPJ: 09.123.654/0001-87

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 8780.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1609 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA 15 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS DE REFORÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE PIANCÓ, PERTENCENTE A REGIONAL DAS ESPINHARAS, NO ESTADO DA PARAÍBA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 155271/2020
21/07/2020, 12:23
2335c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2335c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 21/07/2020, às 10:11.
Agronomia da Paraíba





**DIRETORIA DE EXPANSÃO
GERÊNCIA EXECUTIVA DE OBRAS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo solicitação da interessada, atestamos para os devidos fins, que a empresa PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA, estabelecida na rua Angelina Mariz Maia, 121, centro, Brejo do Cruz/PB, inscrita no CNPJ Nº 70.093.943/0001-91, executou para a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, os serviços objeto do Contrato Nº 0028/2018, relativos a execução da adutora de reforço e distribuição de água da cidade de Piancó no estado da Paraíba.

Os serviços objeto deste Contrato foram executados no período de março/2018 a agosto/2018, e encontram-se registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, pela ART Nº PB20180178714, e tendo como Responsável Técnico: Eng(a)º Valdélida Gomes Silveira Melquiades, conforme ART's em anexo.

O valor realizado deste Contrato foi de R\$ 3.552.555,76 (três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme relatório de serviços executados, em anexo, correspondendo a 94,39% do valor total do contrato.

Patos, 02 de dezembro de 2019.

CARLOS ANTÔNIO POTYGUARA
Gerente Executivo de Obras

SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA
Diretor de Expansão

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba -CAGEPA - www.cagepa.pb.gov.br
Rua Feliciano Cime, 220 - Edif. Engº Omar de Paula Assis, Jaguaribe – João Pessoa / PB
CEP 58.015-570 Fone:(0**83) 3218.1271 - Fax: (0**83) 3218.1264 –geob@cagepa.pb.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tet + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

**CREA-
PB**
Impresso em: 21/07/2020, às 19:11.
Agrônoma da Paraíba



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 155271/2020, emitida em 21/07/2020



Certidão nº 155271/2020
21/07/2020, 19:11
Chave de Impressão: 2335c

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2020 e contém 3 folhas



CAGEPA		Relatório de Serviços Executados			GOVERNO DA PARAIBA	
Empreendimento EXECUÇÃO DO REFORÇO DO S.A.A.			Localização PIANCÓ-PB		Data de Emissão 27/11/19	
Contratada PROJETA FORMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA-EPP			N° Contrato 0028/2018	Valor do Contrato 3.763.872,88		Data do Contrato 20/02/2018
Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado	Desvio (%)

001	REPORÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PIANCÓ-PB					
001.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					
001.01.01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN	48.910,55	1,00	48.910,55	100,00
001.01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	4.118,48	1,00	4.118,48	100,00
001.01.03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	382,53	24,00	9.180,72	100,00
	Total da Etapa.....				62.209,75	100,00
001.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
001.02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	260.000,00	1,00	260.000,00	100,00
	Total da Etapa.....				260.000,00	81,59
001.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DA CAPTAÇÃO PFLUTUANTE COM CONJUNTO MOTOR - BOMBA - SER					
001.03.01	MOTOR BOMBA (Q=147.60 M³/H, HM = 60 A 90 MCA) CENTRIFUG; C/J SUCCÃO VERTICAL E SAÍDA HORIZONTAL	CJ	515.700,00	1,00	515.700,00	100,00
	Total da Etapa.....				515.700,00	100,00
001.04	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS					
001.04.01	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO	M	1,27	9.012,18	11.445,47	100,00
001.04.02	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO	M2	0,59	48.040,50	28.343,90	100,00
001.04.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (TERRA/PIÇARRO) ATÉ 1,50 M	M3	78,30	34,16	2.674,73	100,00
001.04.04	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (TERRA/PIÇARRO) COM PR	M3	12,33	2.356,74	29.058,60	100,00
001.04.05	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA (ROCHA BRANDA) ATÉ 1,50 M	M3	98,38	177,94	17.505,74	26,05
001.04.06	ESCAVAÇÃO EM VALAS, A FOGO CONTROLADO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (ROCHA DURA), COM USO DE	M3	160,74	323,28	51.964,03	84,28
001.04.07	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO DE VALAS	M3	16,36	323,28	5.288,86	84,28
001.04.08	ROCHA DURA A FOGO (COM EXPLOSIVO COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO	M3	85,99	1.716,92	147.637,95	93,97
001.04.09	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO E FOR					
001.04.09	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	46,98	1.176,14	55.255,06	96,42
001.04.12	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA M3XKM		1,72	0,00	0,00	0,00
001.04.12	REVESTIMENTO PRIMARIO					
001.04.13	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	HPXH	7,54	16,00	120,64	5,56
001.04.14	CONCRETO fck = 15 MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO (CONCRETO SIMPLES)	M3	313,29	7,95	2.490,66	44,17
001.04.15	CONCRETO CICLOPICO COM 30% PEDRA RACHÃO FCK 15 MPA	M3	383,03	55,10	21.104,95	33,39
001.04.16	TRANSPORTE DE TUBO PEAD PE-100/PN-8/PN-10 - DE250 P/AGUA	M	0,67	9.012,18	6.038,16	100,00
001.04.17	ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD PE-100/PN-10-DE250 P/AGUA POR TERMO FUSÃO (SERVIÇO COMPLETO DE S	M	31,44	3.000,00	94.320,00	100,00
001.04.18	ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD PE-100/PN-8- DE 250 P/AGUA ENTERRADO POR TERMO FUSÃO (SERVIÇO CO	M	31,44	900,00	28.296,00	100,00
001.04.19	ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD PE-100/PN-8- DE 250 P/AGUA ENTERRADO POR TERMO FUSÃO (SERVIÇO CO	M	31,44	5.112,18	160.726,94	100,00
001.04.20	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA ÁREA DAVIM. EM ALV. DE 1 VEZ, DIU INT. (0,80 x 0,80 x 1,00) M E TA	UN	1.103,59	1,00	1.103,59	5,88
001.04.21	LIMPEZA E TESTE DE ESTANQUIDADE	M	2,81	9.012,18	25.324,23	100,00
001.04.22	CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA	M	3,12	9.012,18	28.118,00	100,00
	Total da Etapa.....				716.817,51	82,53
001.05	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - MATERIAIS					
001.05.01	TUBO PEAD DE 250 - PE 100 - PN 10 - SDR17	M	235,10	3.000,00	705.200,00	100,00
001.05.02	TUBO PEAD DE 250 - PE 100 - PN 8 - SDR21	M	190,54	6.080,00	1.158.483,20	100,00
001.05.03	TE90 PEAD DE 250 X 100 - PE 100 - PN 10 - SDR 17	UN	1.055,12	16,00	16.881,92	100,00
001.05.05	ADAPTADOR PEAD X POPO (FLANGE) DN 100	UN	215,42	16,00	3.446,72	100,00
001.05.06	ADAPTADOR PEAD X POPO (FLANGE) DN 250	UN	1.056,69	46,00	48.607,74	100,00
001.05.07	RCFV 10, DN 100	UN	829,20	16,00	13.267,20	100,00
001.05.08	VENTOSA COMBINADA BERMAD MODELO C70, DN 100 (OU SIMILAR	UN	2.000,86	16,00	32.013,76	100,00
001.05.09	STAND PIPE COMPOSTO POR RESERVATORIO CILINDRICO EM AÇO DIÂMETRO DE 1,43 M E 6,50 M DE	UN	19.827,96	1,00	19.827,96	100,00
	Total da Etapa.....				1.997.828,50	99,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 155271/2020, emitida em 21/07/2020



Certidão nº 155271/2020
21/07/2020, 19:11
Chave de Impressão: 2335c
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2020 e contém 3 folhas

S

Página: 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB
Impresso em: 21/07/2020, às 19:11
Agronomia da Paraíba





CAGEPA

Relatório de Serviços Executados



Empreendimento		Localização		Data de Emissão	
EXECUÇÃO DO REFORÇO DO S.A.A.		PIANCÓ-PB		27/11/19	
Contratada		Nº Contrato		Data do Contrato	
PROJETA PREMOLHADOS E ENGENHARIA LTDA-RP		0028/2018		20/02/2018	
Item	Discriminação dos Serviços Executados	Unid	Custo Unitário	Quantidade Executada	Valor Acumulado (\$)
					3.552.555,76 94,39
Total da Execução					
CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba Regional das Espinheiras					
Serviço Titulo Cavalcanti Araújo Serviço Titulo Cavalcanti Araújo 160687902-2					
27/11/19					
160687902-2					



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 155271/2020, emitida em 21/07/2020

Certidão nº 155271/2020
21/07/2020, 19:11
Chave de Impressão: 2335c

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2020 e contém 3 folhas

Handwritten signatures and scribbles

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-
PB
Impresso em: 21/07/2020 às 19:11
Município de Paraíba





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

127684/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES**
Registro: **1606010573** RNP: **1606010573**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PB20160059918** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/01/2016 Baixada em: 31/10/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PROJETA - PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO** CPF/CNPJ: **22.902.046/0001-39**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: 001/2015 Celebrado em: 16/12/2015
Valor do contrato: R\$ 1.546.784,01 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PREF.JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO Nº: 594
Complemento: Saindo do endereço até Açude Condado Bairro: CENTRO
Cidade: Conceição UF: PB CEP: 58970000
Coordenadas Geográficas: 87, 178
Data de início: 04/01/2016 Conclusão efetiva: 04/04/2016
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTD CPF/CNPJ: 70.093.943/0001-91

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 4200.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1607 - ADUTORA 15 - EXECUÇÃO 2600.00 metro;**

Observações

IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DE EMERGÊNCIA (MONTAGEM RÁPIDA), NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO - PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 127684/2017
10/11/2017, 15:25
BYYWY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BYYWY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 10/11/2017, às 15:44.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA., CNPJ: 70.093.943/0001-91 sob a responsabilidade da Engenheira Civil: VALDÉLIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES – CREA 1606010573, executou para esta Secretaria de Estado do Governo da Paraíba a Obra de execução do Sistema Adutor de Montagem Rápida no Município de CONCEIÇÃO – PB, de acordo com a ART nº 20160059918 e o contrato nº 001/2015 com a Planilha dos Serviços abaixo relacionados.

Sistema Adutor localizada no município de: CONCEIÇÃO - PB

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES
0 1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
01.03	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M ²	8,00
0 2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00
02.02	ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO DE OBRAS - INCLUSIVE VEÍCULO DE APOIO	UND	1,00
0 3	FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA FLUTUANTE COM INSTALAÇÃO ELETRO-MECÂNICA - EQUIPAMENTOS .		
03.01	MOTOR-BOMBA (Q=93,23 M3/H, HM = 86,03 A 112,03 MCA) CENTRIFUGA SUÇÃO VERTICAL E SAÍDA HORIZONTAL, RADIAL MONOBLOCO, SISTEMA BACK PULL OUT MODELO AFG 250-350N COM SAÍDA FLAGEADA 8" - 200 MM NORMA DIN 2532 TRABALHANDO TOTALMENTE AFOGADA INTERNAMENTE SEM VALVULA DE PÉ SOMENTE COM CRIVO NA SUÇÃO FLUTUANTE EM FIBRA DE VIDRO ESTRUTURADA TOTALMENTE VEDADO COM DIMENSÕES SUFICIENTES PARA SUPORTAR O CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIVISÓRIAS DE LASTRO HERMETICAMENTE VEDADO COM CRIVO NA SUÇÃO DA MOTOBOMBA TAMPA DE PROTEÇÃO DO MOTOR EM FIBRA DE VIDRO INCLUINDO NA INSTALAÇÃO QUADRO DE COMANDO COM INVERSOR DE FREQUENCIA 70 CV 380V, 60 HZ, 680 METROS DE CABO ISOLADO EPR/XLPE 1 KV 50MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (QUADRO DE MEDIÇÃO QGBT) 20 METROS DE CABO COBRE NU 50 MM2 PARA ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 170 METROS DE ELETRODUTO PVC ROSCAVEL INCLUSIVE CONEXÕES D=50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO ELETROMECAÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 70 CV E MONTAGEM HIDRAULICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 150 METROS DE TUBO PEAD DN 200 E 7,5 METROS DE	CJ	1,00

Avenida João da Mata, Bloco III, 1º andar – Jaguaribe – CEP 58015-020 – Fone: 83-3218-4678/fax/3218-4679
João Pessoa – PB - CNPJ 22.902.046/0001-39 – Email: defesacivil.pb@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br

**CREA-
PB**
Impresso em: 10/11/2017 às 15:44.
Agrônomo da Paraíba

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127684/2017, emitida em 10/11/2017



Certidão nº 127684/2017
10/11/2017, 15:44

Chave de Impressão: BYYWWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2017 e contém 5 folhas



	MANGOTE EM BORRACHA FLEXÍVEL DN 200 DEVERÁ SER FORNECIMENTO UM CONJUNTO MOTOR-BOMBA RESERVA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS CITADAS ACIMA.		
0 4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
04.01	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800 - 380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	UND	1,00
0 5	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO - SERVIÇOS		
05.01	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 1,10 x 2,20, ESPESSURA=12 MM, 03 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M ²	0,53
05.02	CONCRETO PREPARO MANUAL FCK=25 MPA, IMCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M ³	4,33
05.03	CONCRETO MAGRO-CONCRETO NÃO ESTRUTURAL. CONSUMO 150 KG/M3 PREPARO COM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO	M ³	0,58
05.04	AÇO CA-50-A Ø 10 (ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5 MM (1/2) - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO (8,0 MM).)	KG	23,00
05.05	AÇO CA-50-A Ø 8 (ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5 MM (1/2) - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO (8,0 MM).)	KG	376,00
05.06	AÇO CA-50-A Ø 6,3 (ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM 6,3 (1/4) A 12,5 MM (1/2) - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO (8,0 MM).)	KG	45,00
05.07	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	M ³	4,50
05.08	REATERRO DE VALA/GAVA COMPACTAÇÃO A MAÇO - CAMADAS DE 30CM COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL	M ³	1,62
0 6	OUTROS ELEMENTOS - SERVIÇOS		
06.01	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=15 Mpa (CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO)	M ³	10,20
06.02	FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 x 2,20, ESPESSURA = 12MM, 03 UTILIZAÇÕES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M ²	79,87
0 7	ADUTORA - TUBO DE PVC - SERVIÇOS		
07.01	ASSENTAMENTO DE TUBO PVC DEFOFO DN 200	M	2600,00
07.02	CORTE DE CAPOEIRA FINA E FOICE	M ²	750,00
07.03	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO - LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M ²	750,00
07.04	CAMINHO DE SERVIÇO REALIZADO MECANICAMENTE	M ²	150,00
07.05	SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME EM PVC E ESTRUTURA EM MADEIRA SEM ILUMINAÇÃO CONSIDERANDO REAPROVEITANDO DE 5 VEZES	M	120,00

Avenida João da Mata, Bloco III, 1º andar – Jaguaribe – CEP 58015-020 – Fone: 83.3218-4678/fax/3218-4679
João Pessoa – PB - CNPJ 22.902.046/0001-39 – Email: defesacivil.pb@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127684/2017, emitida em 10/11/2017



Certidão nº 127684/2017
10/11/2017, 15:44

Chave de Impressão: BYYYWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2017 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 10/11/2017 às 15:44



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127684/2017, emitida em 10/11/2017



Certidão nº 127684/2017
10/11/2017, 15:44

Chave de Impressão: BYYYWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2017 e contém 5 folhas

07.06	SINALIZAÇÃO COM TELA TAPUME EM PVC E ESTRUTURA EM MADEIRA COM ILUMINAÇÃO CONSIDERANDO REAPROVEITANDO DE 5 VEZES	M	135,00
07.07	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA ATÉ 1,50 M	M³	2496,00
07.08	REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	M³	1374,30
07.09	REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTAÇÃO	M³	832,00
07.10	COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO E FORNECIMENTO COMERCIAL	M³	208,00
07.11	TRANSPORTE CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC DEFOFO DN 200	M	2600,00
07.12	LIMPEZA E TESTE DE REDE DE ESGOTO OU AGUA	M	2600,00
07.13	CADASTRO DE ADUTORAS COLETORES E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM	M	2600,00
07.14	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM. REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	M²	1040,00
07.15	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO	M²	40,00
08 ADUTORA - TUBOS E CONEXÕES DE AÇO - SERVIÇOS			
08.01	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM AÇO CORTEN, ACOPLADA DN 200 MM, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	4200,00
08.02	LIMPEZA E TESTE DE REDE DE ESGOTO OU AGUA	M	4200,00
08.03	CADASTRO DE ADUTORAS COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE DESENHISTA	M	4200,00
09 POÇOS E CAIXAS - SERVIÇOS			
09.01	CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE 1 VEZ TIJOLO FURADO 75<DN<=250mm (1,00 x 1,00 x 1,20), DIMENSÕES INTERNAS	UND	13,00
10 TRAVESSIA EM RODOVIA PELO MÉTODO DESTRUTIVO - SERVIÇOS			
10.01	CAIXA DE PROTEÇÃO DE REGISTRO PARA ÁREA PAVIM. EM ALV. DE 1 VEZ. DIM. INT (1,70 x 2,00 x 1,75) M, TAMPA DE CONC ARMADA (15MPA) - E = 15,00 CM REV INT CHAPISCO E MASSA ÚNICA (TRAÇO 1:4)	UND	2,00
10.02	ASSENTAMENTO DE TUBO TK-7 DN 400 P/TUBO CAMISA, INCLUSIVE TRANSPORTE	M	22,00
11 TRAVESSIA EM RODOVIA PELO MÉTODO DESTRUTIVO - MATERIAIS			
11.01	TUBO TK - 7 DN 400 P/TUBO CAMISA	M	489,00

Avenida João da Mata, Bloco III, 1º andar – Jaguaribe – CEP 58015-020 – Fone: 83.3218-4678/fax/3218-4679
João Pessoa – PB - CNPJ 22.902.046/0001-39 – Email: defesacivil.pb@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br

**CREA-
PB**
Impressão em: 10/11/2017, às 15:44.
Agronomia da Paraíba



11.02	REGISTRO BOLSA / CABEÇOTE DN200 PN10	UND	2,00
11.03	CURVA FOFO 90 JGS JE DN 200	UND	2,00
12	AUTOMAÇÃO		
12.01	AUTOMAÇÃO DO SISTEMA, INCLUINDO PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÃO DE OBRA COM SINCRONIZAÇÃO ENTRE A CAPTAÇÃO FLUTUANTE E A ENTREGA DE AGUA NA ETA, COM ACIONAMENTO DOS MOTORES DE ACORDO COM OS NIVEIS DOS RESERVATÓRIOS E/OU ETAS LOCALIZADOS A DISTÂNCIA UTILIZANDO SISTEMA DE RÁDIO EM LACE	UND	1,00

João Pessoa, 23 de outubro de 2017.

ROBÉRIO DE PAIVA RIBEIRO
Engenheiro Civil – CREA 160939040-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 127684/2017, emitida em 10/11/2017



Certidão nº 127684/2017
10/11/2017, 15:44

Chave de Impressão: BYYWY

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/11/2017 e contém 5 folhas

Avenida João da Mata, Bloco III, 1º andar – Jaguaribe – CEP 58015-020 – Fone: 83.3218-4678/fax/3218-4679
João Pessoa – PB - CNPJ 22.902.046/0001-39 – Email: defesacivil.pb@gmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Centro - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 Fax: E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 10/11/2017, às 15:44.
Agronomia da Paraíba

REF.: CONCORRÊNCIA No 00002/20222
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

PROPONENTE: PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91



DECLARAÇÃO

DECLARO sob as penalidades da lei, que eu VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES, Eng. Civil, CREA 16.060.10573, autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida na Concorrência nº. 0002/2022 e que integrarei o quadro técnico da empresa caso seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Cajazeiras – PB.

Brejo do Cruz – PB, 14 de junho de 2022

Valdelida Gomes Silveira Melquiades
Sócia/Gerente

Projeta Premoldados e Eng. Ltda
Valdelida Gomes Silveira Melquiades
CREA 1606010573
Sócia - Gerente

ANEXO III**DECLARAÇÃO UNIFICADA**

(1- DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º-CRFB, 2- DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AO EDITAL);

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS



PROPONENTE: PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.


Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

3.0 - DECLARAÇÃO de submeter-se a todas as cláusulas e condições do correspondente instrumento convocatório.

O proponente acima qualificado DECLARA se sujeitar integralmente aos termos do presente instrumento convocatório e manifesta expressamente concordância sobre a adequação do projeto básico relativo à referida obra.

O proponente acima qualificado DECLARA ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

Brejo do Cruz-PB, 14 de junho de 2022


Valdelida Gomes Silveira Melquíades
Sócia Administradora

ANEXO IV**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES RELATIVAS A NATUREZA DA OBRA OU SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS.**

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE CAJAZEIRAS
REF.: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS



PROPONENTE: PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais (ADUTORA DE ENGENHEIRO ÁVIDOS) no município de Cajazeiras- PB; CONVÊNIO FUNASA Nº CV 6374/17; /PROPOSTA Nº: 103111/2017.

ATO REALIZADO (Marcar com X)	DESCRIÇÃO DO ATO
X	DECLARAMOS sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da CONCORRÊNCIA No 00002/2022, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB.
	Declaramos que a empresa PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 70.093.943/0001-91, sediada RUA ANGELINA MARIZ MAIA, 121, CENTRO, BREJO DO CRUZ/PB, telefone (83) 99971-8044, e-mail: projetapremoldados@gmail.com, neste ato representada por: VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES, cargo SOCIA GERENTE, vistoriou a área onde será executada a obra, tomando conhecimento de todas as condições existentes in loco.

Brejo do Cruz/PB, 14 de junho de 2022



Valdelida Gomes Silveira Melquiades
CREA 16.060.10573

**ANEXO VI****DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 70.093.943/0001-91 é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar nº 147/14, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência no procedimento licitatório modalidade CONCORRÊNCIA Nº 00002/2022, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB.

Brejo do Cruz/PB, 14 de junho de 2022.

PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91
NOME: VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES
RG: 585.370 SSDS
CPF: 218.866.794-87



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA			Protocolo: PBC2201283669		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 25200250842	CNPJ 70.093.943/0001-91	Data de Ato Constitutivo 26/10/1993	Início de Atividade 26/10/1993		
Endereço Completo Rua ANGELINA MARIZ MAIA, Nº 121, CENTRO - Brejo do Cruz/PB - CEP 58890-000					
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, ELETRICAS E GAS, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES E LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS.					
Capital Social R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 3.000.000,00 (três milhões reais)					
Dados do Sócio					
Nome TANIA MARIA GOMES SILVEIRA	CPF/CNPJ 593.750.784-34	Participação no capital R\$ 30.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES	CPF/CNPJ 218.866.794-87	Participação no capital R\$ 2.970.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES	CPF 218.866.794-87	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 25/05/2022	Número 20220864977	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: xxxxxxxx		CNPJ: 70.093.943/0004-34			
Endereço Completo RUA Faustino Porto, Nº 384, APT 1805; , Boa Viagem, Recife, PE, CEP: 51020270					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/05/2022, às 13:33:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código AMRNMH5K.



PBC2201283669

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS**PROponente:** PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91**Objeto:** Contratação de empresa para execução dos serviços implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais (ADUTORA DE ENGENHEIRO ÁVIDOS) no município de Cajazeiras- PB;**DECLARAÇÃO DE COORDENADOR**

Tendo examinado o Edital de **LICITAÇÃO Nº 0002/2022**, acima identificado, eu, **VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES**, portadora da carteira e registro o CREA número **160601057-3**, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela **PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA**, como Responsável Técnica e Coordenadora da Equipe Técnica, pelos trabalhos objeto da licitação em referência.

Declaro ainda, atender todas as condições de capacidade técnica previstas no item 7.9.5, conforme atestados anexos.

Brejo do Cruz/PB, 14 de junho de 2022.

Projeta Premoldados e Eng^o Ltda
Valdelida Gomes Silveira Melquiades
CREA 1606010573
Socia - Gerente

ANEXO VIII

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

PROPONENTE: PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais (ADUTORA DE ENGENHEIRO ÁVIDOS) no município de Cajazeiras- PB;

DECLARAÇÃO DO ART. 30, §6º DA LEI 8.666/93¹

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 70.093.943/0001-91, com sede na Rua Angelina Mariz Maia, 121, Centro, Brejo do Cruz-PB, disporá, por ocasião de futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual oriunda do procedimento licitatório modalidade de Concorrência Nº 0002/2022, da Prefeitura Municipal de Cajazeiras-PB.

RELAÇÃO EXPLICITA DE INSTALAÇÕES DE CANTEIROS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TECNICO.

Brejo do Cruz-PB, 14 de junho de 2022.


Valdelida Gomes Silveira Melquíades
RG 585.370 SSP PB
CPF 218.866.794-87
Sócia Administradora



REF.: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS



PROPONENTE: PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais (ADUTORA DE ENGENHEIRO ÁVIDOS) no município de Cajazeiras- PB.

COMPOSIÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras será cercado e composto do seguinte:

- Escritório da empresa;
- Escritório da fiscalização;
- Almoxarifado;
- Sala de topografia;
- Carpintaria;
- Setor de Armação de ferragens;
- Refeitório;
- Wc's e Vestiários;
- Reservatório, Sumidouro e Fossa Septica;
- Locais para materiais como areia, brita;
- Guarita.

Projeta Premoldados e Eng. Ltda
Validade Gomes Silveiro Malquindes
C. E. A. 1688910573
Socia - Gerente



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE CAJAZEIRAS
CONCORRÊNCIA No 00002/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais (ADUTORA DE ENGENHEIRO ÁVIDOS) no município de Cajazeiras- PB; CONVÊNIO FUNASA No CV 6374/17; /PROPOSTA No: 103111/2017.

PROPONENTE: PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS/MOTORES/VIATURAS

Declaramos, para fins de direito, junto a Prefeitura Municipal de Cajazeiras/PB que a Projeta – Premoldados e Engenharia Ltda, disponibilizará todas as máquinas, equipamentos, motores e viaturas, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da Concorrência N° 0002/2022.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
01	Compressor	UND	02
02	Retro escavadeira	UND	03
03	Betoneira	UND	04
04	Bomba submersa	UND	02
05	Compactador Mecânico	UND	02
06	Escavadeira Hidraulica 320 AA	UND	01
07	Guincho de 12 ton	UND	01
08	Caminhão basculante	UND	03
09	Vibrador de imersão	UND	02
10	Bancada de serra	UND	02
11	Caminhão pipa p/ 7.000 litros	UND	01
12	Furadeira Industrial	UND	04
13	Máquina de cortar ferro	UND	03
14	Máquina de esticar ferro	UND	02
15	Andaimes metálicos	UND	500
16	Escoramento metálico	UND	500
17	Camioneta D20	UND	01
18	Camioneta F-4.000	UND	01
19	Gerador a óleo	UND	02
20	Pá, carro de mão, picareta, enxada	UND	Vários



Brejo do Cruz-PB, em 14 de junho de 2022.

Projeta Premoldados e Eng^o Ltda
Valéria Gomes Silveira Melquiades
CREA 160810573
Socia - Gerente

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS**PROPONENTE:** PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91**OBJETO:** Contratação de empresa para execução dos serviços implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais (ADUTORA DE ENGENHEIRO ÁVIDOS) no município de Cajazeiras- PB.**EQUIPE TECNICA**

NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	TEMPO DE EXPERIÊNCIA
Valdelida Gomes Silveira Melquiades	Engenheira Civil	Engenheira Civil	28 Anos
Ivandi Melquiades de Sousa Filho	Encarregado Geral	Encarregado Geral	7 Anos
Mikael Pereira Monteiro	Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	4 Anos
Lucas Soares Dutra de Souza	Engenheiro Civil	Engenheiro Civil	4 Anos

Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência.


Valdelida Gomes Silveira Melquiades
Engenheira Civil
Ivandi Melquiades de Sousa Filho
Encarregado Geral
Lucas Soares Dutra de Souza
Engenheira Civil
Mikael Pereira Monteiro
Gerente Administrativo

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 00002/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS**PROponente:** PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91**1.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.**

VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES, inscrita no CPF 218.866.794-87, residente na Av. Engenheiro José Celino Filho, 244, Mirante – Campina Grande/PB, como representante devidamente constituído de completa PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ; 70.093.943/0001-91, localizada na Rua Angelina Mariz Maia, 121, Centro, Brejo do Cruz-PB, para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da Concorrência nº 00002/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da Concorrência nº 00002/2022 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 00002/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência nº 00002/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 00002/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 00002/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência nº 00002/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 00002/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Concorrência nº 00002/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Cajazeiras antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Brejo do Cruz –PB, 14 de junho de 2022



Valdelida Gomes Silveira Melquiades
Sócia/Gerente
Projeta Premoldados e Engenharia Ltda.
Valdelida Gomes Silveira Melquiades
CPF: 218.866.794-87
Sócia - Gerente

REF.: CONCORRÊNCIA No 00002/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS**PROPONENTE:** PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91**OBJETO:** Contratação de empresa para execução dos serviços implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais (ADUTORA DE ENGENHEIRO ÁVIDOS) no município de Cajazeiras- PB;**DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA**

A empresa PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 70.093.943/0001-91, com sede na Rua Angelina Mariz Maia, 121, Centro, Brejo do Cruz-PB, neste ato representada por VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES, portadora do CPF 218.866.794-87 e RG 585.370 SSP/PB, Eng^a Civil e Responsável Técnica; CREA:16.060.10573; e-mail: projetapremoldados@gmail.com, telefones: 83 99971-8044, tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade pela declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira ou em razão das composições de custos da Prefeitura Municipal de Cajazeiras se encontrarem com divergências em relação a discriminação do serviço.

Brejo do Cruz-PB, 14 de junho de 2022.

Valdelida Gomes Silveira Melquiades

Sócia Administradora

Projeta Premoldados e Eng. Ltda.
Valdelida Gomes Silveira Melquiades
Sócia - Gerente

ANEXO X

REF.: CONCORRÊNCIA No 00002/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS


PROPONENTE: PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais (ADUTORA DE ENGENHEIRO ÁVIDOS) no município de Cajazeiras- PB;

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART.93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.

A empresa PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 70.093.943/0001-91, com sede na Rua Angelina Mariz Maia, 121, Centro, Brejo do Cruz-PB, neste ato representada por VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES, portadora do CPF 218.866.794-87 e RG 585.370 SSP/PB, **DECLARA**, para os devidos fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal, e que atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e as regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art.93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Brejo do Cruz-PB, 14 de junho de 2022.



Valdelida Gomes Silveira Melquiades
RG 585.370 SSP PB
CPF 218.866.794-87
Sócia Administradora

ANEXO XI



REF.: CONCORRÊNCIA No 00002/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

PROPONENTE: PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais (ADUTORA DE ENGENHEIRO ÁVIDOS) no município de Cajazeiras- PB;

DECLARAÇÃO de que não possui no quadro societário, servidor público da ativa do órgão realizador do certame ou de qualquer entidade a ele vinculada.

O proponente acima qualificado declara não possuir em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeitura Municipal de Cajazeiras, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Brejo do Cruz-PB, 14 de junho de 2022.

Valdelida Gomes Silveira Melquíades
RG 585.370 SSP PB
CPF 218.866.794-87
Sócia Administradora

ANEXO XII**REF.:** CONCORRÊNCIA Nº 00002/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS**PROponente:** PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 70.093.943/0001-91**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 7.983/2013**

A empresa PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 70.093.943/0001-91, com sede na Rua Angelina Mariz Maia, 121, Centro, Brejo do Cruz-PB, neste ato representada por VALDELIDA GOMES SILVEIRA MELQUIADES, portadora do CPF 218.866.794-87 e RG 585.370 SSP/PB, Eng^a Civil e Responsável Técnica; CREA:16.060.10573; e-mail: projetapremoldados@gmail.com, telefones: 83 99971-8044, DECLARA que cumpre as regras e os critérios para a elaboração do orçamento de referência da obra de que trata a Concorrência Nº 0002/2022, estabelecidos no DECRETO Nº 7983/2013, de 08 de abril de 2013.

Brejo do Cruz-PB, 14 de junho de 2022.

Valdelida Gomes Silveira Melquíades

CPF 218.866.794-87
Sócia Administradora